
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH 
 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz prace w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej      Kod CPV 45200000-9 
Roboty instalacyjne w budynkach       Kod CPV 45300000-0 

Roboty instalacyjne elektryczne       Kod CPV 45310000-3 

 

Nazwa projektu: 

Prace budowlane na modernizację budynku biurowego 

w Lubaniu: 

1) Modernizacja budynku biurowego „B” w Lubaniu, 

ul. Targowa 19”, zlokalizowanego na działce o  

numerze 217/83 obręb Lubań, gmina Nowa Karczma, 

województwo Pomorskie, należącego do  

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Lubaniu. 

2) Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu 

budynku „B” w Lubaniu. 

3) Wymiana instalacji CO na niskotemperaturową z 

klimakonwektorami oraz instalacją wentylacji  

mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku „B” w 

Lubaniu. 

Obiekt: 
Budynek Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Lubaniu 

Lokalizacja: 
działka 217/83 obręb Lubań Gmina Nowa Karczma, Powiat 

Kościerski, woj. Pomorskie 

Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

Adres Inwestora: 

Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 

83-422 Nowy Barkoczyn, 

gm. Nowa Karczma, woj. Pomorskie 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac branży elektrycznej. 

 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji 
budynku „B” należącego do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
nieistotnych prostych prac i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

2. Zakres prac objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Wymagania ogólne 
zawarte w ST dotyczą wszystkich prac przy wykonaniu instalacji elektrycznych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 

KOD CPV : 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
KOD CPV:  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
STIE.XXX  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

SST IE.XXX Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne SST IE.XXX Instalacje elektryczne 

2.1  Opis techniczny obiektu - ogólny zakres prac do wykonania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest instalacja elektryczna i instalacja niskoprądowa modernizowanego 
budynku B:  
 

• bilans mocy; 
• instalacji elektrycznej oświetlenia obiektu; 
• instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego; 
• instalacji elektrycznej gniazd ogólnie użytkowych; 
• instalacji elektrycznej zasilania technologii budynku; 
• instalacji elektrycznej gniazd sieci komputerowej; 
• instalacji odgromowej; 
• doboru kabli i zabezpieczeń WLZ. 
• instalacji audio-video, DVBT – o ile dotyczy 
• instalacje niskoprądowe – KD, CCTV, SSWIN, LAN – o ile dotyczy 
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2.2 Instalacja zasilania i sterowania urządzeń technologicznych 
System zasilania - sieci elektrycznej  TN-S. 
Instalacja zasilająca elektryczna winna być złożona z rozdzielnicy głównej RGnn zasilania ogólnego i oświetlenia 
oraz zasilania gniazd komputerowych i serwerowni. Należy wyodrębnić również osobną rozdzielnicę RT dla 
zasilania urządzeń technologii budynkowej to jest klimakonwektorów, central wentylacyjnych oraz urządzeń 
węzła cieplnego. 
RGnn wyposażona jest w analizator sieci , który należy podłączyć poprzez magistralę do stacji operatorskiej. 
Wraz z dostawą analizatora sieci w zakresie wykonawstwa instalacji jest dostawa i implementacja 
oprogramowania pozwalającego na podgląd on-line oraz archiwizację danych. 
 
2.3 Instalacja odgromowa i uziemienia 
Instalacja odgromowa na dachu wykonana drutem stalowym ocynkowanym Ø8 montowanym na uchwytach.  
przewody odprowadzające pionowe drut Fe/Zn 8mm w rurkach pod ociepleniem. W systemie instalacji 
odgromowej stosować należy zaciski kontrolne przy połączeniu z uziomem otokowym wykonanym z bednarki 
stalowej ocynkowanej 
 
2.4  Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemień ochronnych dodatkowych 
W instalacji należy przyjąć system 3+N+PE (TN-S) - linie odpływowe, rozdzielnice odbiorcze i odbiory za główną 
rozdzielnicą 0,4kV RGnn. 
Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodów przewiduje się 
izolację odpowiednio 1000 V i 750V. Aparaty elektryczne, osprzęt i urządzenia odbiorcze winny posiadać 
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprócz ochrony podstawowej należy zastosować ochronę dodatkową 
przed dotykiem pośrednim zrealizowaną przez samoczynne wyłączenie zasilania. Wyłączeniu podlega 
urządzenie, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji podstawowej.  
 
2.5 Instalacja oświetlenia podstawowego. 
Oświetlenie w biurach, na korytarzach należy wykonać przy użyciu opraw rastrowych do sufitów 
podwieszanych oraz natynkowych tam gdzie brak sufitów podwieszanych. W toaletach należy zastosować 
oprawy punktowe. Oprawy oświetleniowe pogrupowane są funkcjonalnie w obwody oświetleniowe. Załączanie i 
wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach realizowane jest lokalnie przez wyłączniki p/t. Dla oświetlenia 
bytowego należy stosować maksymalnie 3 rodzaje opraw oświetleniowych co ułatwi późniejszy serwis instalacji 
i zminimalizuje koszty eksploatacji. Obwody oświetleniowe należy wyprowadzić z rozdzielnicy RGnn w 
systemie TN-S i prowadzić w korytkach kablowych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym korytarza 
kondygnacji nadziemnej. 
Oświetlenie podstawowe spełnia funkcję oświetlenia powierzchni o poziomie natężenia oświetlenia nie 
mniejszego od określonego w normach i wynikającego ze sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń 
budynku. 
 Poniżej określono listę wybranych pomieszczeń z przewidywanymi minimalnymi poziomami oświetlenia:  

• komunikacja pozioma - 100 lx 
• hall wejściowy z klatką schodową - 200 lx 
• pomieszczenia biurowe - 500 lx 
• pomieszczenia techniczne  - 200-500 lx 
• węzły sanitarne - 200 lx 

 
 
2.6 Oświetlenie awaryjne 
W budynku należy wykonać instalację oświetlenia dróg ewakuacyjnych.   

• oświetlenie ewakuacyjne korytarzowych przestrzeni otwartych - zrealizowano przez zastosowanie 
oddzielnych dwufunkcyjnych opraw wyposażonych w akumulatory zapewniające czas podtrzymania 
T=3 h; 

• oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe - oddzielne, jednofunkcyjne lampy LED wyposażone w 
akumulatory z czasem podtrzymania T=3h i naklejonym piktogramem określającym kierunek 
ewakuacji jedno lub dwustronne. 

Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosić 1lx a w miejscach 
zainstalowania sprzętu gaśniczego i szafek z pierwszą pomocą medyczną 5lx 
 
2.7 Oświetlenie zewnętrzne 
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Oświetlenie terenu realizowane jest poprzez naświetlacze zamontowane na elewacji budynku na wys.3m. 
 
2.8 Instalacja zasilania gniazd ogólnych i gniazd komputerowych 
Instalacja ta przewidziana jest dla pomieszczeń biurowych, technicznych, węzłów sanitarnych i pozostałych 
pomieszczeń pomocniczych. Instalację tę wykonać w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm² , wyprowadzone z 
rozdzielnic odbiorczych. Prowadzić je należy na korytkach do poszczególnych pomieszczeń. W pomieszczeniach 
obwody prowadzone będą: 
• w biurach - w tynku lub w listwach przypodłogowych naściennych 
• w innych pomieszczeniach w tynku lub w listwach przypodłogowych naściennych 
• w pomieszczeniach technicznych - w tynku 
 
Instalacja gniazd komputerowych obejmuje zasilanie komputerów w pomieszczeniach biurowych. Instalację tę 
wykonać w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm², wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych komputerowych i 
prowadzić ją należy jak obwody gniazd wtykowych ogólnych. 
Obwody gniazd komputerowych zabezpieczone są wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi oraz różnicowo-
prądowymi czułymi na prądy sinusoidalne i stałe pulsujące „A". Stosować gniazda przyłączeniowe typu „Data" z 
systemem zabezpieczenia przed przyłączeniem odbiorników innych niż komputerowe. 
 
2.10  Instalacje niskoprądowe. 
 
Projekt zakłada wykonanie instalacji Systemu Kontroli Dostępu, Telewizji przemysłowej CCTV oraz System 
Sygnalizacji Włamania i Napadu.  
 
3. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach prawa budowlanego. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Część obiektu lub etap wykonania /kamień milowy/ - część obiektu budowlanego dająca się jednoznacznie 
wyodrębnić w procesie budowania lub część obiektu zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia prac i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja techniczna - dokumentacja będącą załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. należy przez to rozumieć, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty 
laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z 
narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, inne dokumenty BHP a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu, w przypadku dostaw urządzeń technologicznych  dzienniki, protokoły 
rozruchu, eksploatacji. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Jako komplet dokumentacji rozumie się 
egzemplarz papierowy wraz z wersją elektroniczną w formatach uzgodnionych w umowie. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik prac, stanowiący dokument przebiegu prac oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania prac. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i innych ważnych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać prace budowlane. 
Instrukcja technicznej obsługi (DTR dokumentacja techniczno ruchowa - eksploatacji)  - dokumentacja 
opracowana przez projektanta, dostawcę lub wykonawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i 
kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do reprezentowania 
Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją prac, wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę prac posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania pracami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
Księga obmiarów, rejestr obmiarów - akceptowana przez Zamawiającego książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych prac w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
przedstawiciela Zamawiającego 
Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych prac. 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania prac, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury. 
Ochrona prac  - zespół działań technicznych i organizacyjnych Wykonawcy /jeżeli umowa nie przewiduje 
inaczej/  mających na celu utrzymanie prawidłowego przebiegu prac z uniknięciem zdarzeń nagłych , nie 
dających się przewidzieć  kradzieży , uszkodzeń sprzętu oraz utrzymania w należytym stanie już 
wykonanych elementów prac aż do odbioru końcowego  i przekazania do eksploatacji Inwestorowi; 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną 
ofertę na Prace, skierowaną do Zamawiającego. 
Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą kontrole dokonywane przez 
właściwy, upoważniony organ. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Prace Stałe i do których mają być dostarczone 
Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części 
Placu Budowy. Plac budowy musi być przez Wykonawcę wyraźnie oznakowany i skutecznie, całodobowo 
zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. 
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Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Prac; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 
formie ustnej, i pisemnej dotyczące sposobu realizacji prac we wszystkich aspektach lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. Za polecenie Inspektora Nadzoru uważa się uwagę ustną, wpis do 
Dziennika Budowy, notatkę, szkic i wiadomość email wysłaną z potwierdzeniem dostarczenia do Wykonawcy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie prac budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania prac budowlanych. 
Przedmiar prac - to zestawienie przewidzianych do wykonania prac podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych prac podstawowych. 
Przedstawiciel Wykonawcy/Zamawiającego - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę/Zamawiającego 
w Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę/Zamawiającego osobnym upoważnieniem, która 
działa w imieniu Wykonawcy/Zamawiającego w zakresie upoważnienia. 
Rekultywacja- należy przez to rozumieć prace mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub prac budowlanych. 
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia prac. 
Prace budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
Specyfikacja SIWZ - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym /Inwestorem/ 
Specyfikacja techniczna ST - oznacza niniejszy dokument zatytułowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Prac będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie narzędzia, aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Prac oraz usunięcia wszelkich wad. Wszystkie narzędzia, aparaty, maszyny, pojazdy i 
inne muszą  posiadać ważne certyfikaty, badania, przeglądy. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do 
użytku Wykonawcy przy realizacji Prac jak podano w Specyfikacji. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są prace budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. Teren budowy musi być przez Wykonawcę wyraźnie oznakowany i skutecznie 
zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren budowy  po zmierzchu musi być oświetlony. 
Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
Umowa - oznacza  Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 
Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
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użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i 
włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Prac, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby(ób). 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC. 

Wykonawca prac odpowiedzialny jest za zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową, zgodność z 
zapisami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac oraz Zamawiającego. Jakość wykonania 
prac oraz wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji na inne, nie mogą  powodować  zmniejszenia cech użytkowych i trwałości 
eksploatacyjnej. Zmiana materiałowa nie może również powodować w przyszłości okres gwarancji i 
pogwarancyjny/ zwiększenia kosztów serwisu lub eksploatacji. 
Prace instalacyjne elektryczne i akpia należy realizować zgodnie z Polskimi Normami /w podstawowym zakresie/ 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 
Wykonawca prac,  musi się wykazać niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia robot instalacyjnych. 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie i atesty do stosowania w budownictwie na 
terenie Polski. Prowadzenie instalacji linii zasilających i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno 
zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami (wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie 
odległości i ich wzajemnego usytuowania. Trasę przewodów opracować tak by unikać zbliżeń i skrzyżowań zarówno 
z instalacją odgromową wewnętrzną i zewnętrzną oraz kablami zasilającymi. Trasy kablowe prowadzić zgodnie z N 
SEP E 004 Linie kablowe projektowanie i budowa /szczególnie dotyczy mocowań i oznakowania/. Przed 
przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, w przypadku 
stwierdzenia niejasności lub błędu zgłosić powyższe do Zamawiającego. Przy przejściach przez ściany, stropy 
wykonać przepusty z rury stalowej, PVC lub, o ile wymagane, zastosować uszczelnienie ogniochronne zgodnie z 
wymaganiami p-poż. i technologii budynku. 

 
4.1  Zgodność prac z dokumentacją projektową 

Przedmiot niniejszej specyfikacji został określony w dokumentacji technicznej. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji technicznej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opisów, wymiarów ważniejszy jest odczyt z pomiarów w rzeczywistości. Domierzanie 
odległości i niewielkie różnice powstałe z tytułu pomiarów w  rzeczywistości i z dokumentacji traktuje się jako 
normalny  błąd konwersji programowych, zastosowanej skali, dokładności wydruku. 
Przedmiary inwestorskie są materiałem pomocniczym co stanowi, że przy wystąpieniu ewentualnych różnic 
pomiędzy dokumentacją projektową a  wartościami obliczeniowymi kosztorysu właściwe dla przyjęcia są dane z 
Dokumentacji Technicznej. 
Zmiany, uzupełnienia i poprawki dokumentacyjne i wykonawcze jak wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 
Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Techniczną i ST. 
 

4.2 Dokumentacja techniczna i powykonawcza 

Dokumentacja techniczna zawiera: 
• część opisową; 
• część graficzną - rysunki 
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Wykonawca do odbioru końcowego bez żadnych dodatkowych opłat i bez żadnych ograniczeń prawnych 
przekazuje Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie i wszelkie pozostałe prawa do dostarczonej 
Zamawiającemu dokumentacji i oprogramowania. 

 

4.3  Teren budowy 

4.3.1 Przekazanie placu budowy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy 
następujące podstawowe dokumenty /o ile umowa nie przewiduje inaczej/: 

• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik projektu, kierownik 
budowy, kierownicy prac) wraz z kompletnymi danymi teleadresowymi telefon, telefon komórkowy, 
adres e-mail; 

Inwestor przekaże teren prac wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania terenu prac Inwestor przekaże Wykonawcy: 

• dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

• wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej /do opomiarowania przez Wykonawcę/, Wykonawca 
wykona z materiałów własnych i po zakończeniu kontraktu usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą  (użytkownikiem obiektu). Wykonanie i demontaż 
punktów poboru mediów i ich opomiarowanie nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę umowną. 

 

4.3.2 Zabezpieczenie terenu prac 

Zamawiający  określi niezbędny sposób zabezpieczenia, ogrodzenia i oświetlenia terenu budowy. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
4.3.3 Ochrona prac i prowadzenie prac 

Wykonawca i osoby dozoru Wykonawcy są jako jedyni odpowiedzialni za prawidłowe prowadzenie prac, pełną 
zgodność wykonywanych prac z przepisami BHP, stworzenie warunków dla wykonywania prac w sposób 
absolutnie bezpieczny dla pracowników i osób nadzoru. 
Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za ochronę prac w trakcie wykonywania i po ich wykonaniu, za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac i przekazania 
obiektu Inwestorowi. 
Wykonawca będzie utrzymywać prace i obiekty na własny koszt do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego już wykonane elementy były utrzymane w 
zadowalającym stanie, w czystości, ładzie organizacyjnym, oznakowane przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego i przekazania obiektu Inwestorowi. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 
lub nie dopełni wymienionych wyżej ustaleń to na polecenie przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć 
wskazane prace nie później niż w 1 h godzinę po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z 
winy Wykonawcy. 
Ochrona prac i prowadzenie prac dotyczy również całego zaplecza budowy Wykonawcy. 
 

4.3.4 Stosowanie się do ustaleń prawa,  przepisów  i standardów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i jest w  pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania praw własności lub praw patentowych i jest jako jedyny /z 
całkowitym wyłączeniem Inwestora i służb Inwestora/ w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich 
wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów 
lub metod. Wykonawca jako jedyny /z całkowitym wyłączeniem Inwestora i służb Inwestora/ jest w pełni i w 
całym zakresie odpowiedzialny za naruszenia wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych 
rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
Wykonawca jest również jako jedyny i wyłącznie odpowiedzialny za kształtowanie i przestrzeganie postanowień i 
warunków BHP na budowie . Wykonawca każdorazowo natychmiast wstrzyma prace i natychmiast usunie 
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ewentualnie występujące nieprawidłowości w tym zakresie. 
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania prac na polecenie Przedstawiciela 
Zamawiającego w przypadku stwierdzenia okoliczności prowadzenia przez Wykonawcę prac, które pośrednio 
lub bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ludzi na budowie lub grożą stratami materialnymi. 
Wykonawca po podpisaniu umowy złoży oświadczenie o wyłącznej odpowiedzialności z tytułu przestrzeganie 
praw i przepisów BHP jak wyżej. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa kar finansowych lub prawnych to w całości obciążą 
one Wykonawcę. 

4.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia prac, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie konieczne działania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

• analizował lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych w 
aspekcie ochrony środowiskowej, 

• wykonywał zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

• wykonywał zabezpieczenia zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• wykonywał zabezpieczenia uniemożliwiające powstanie pożaru. 

Koszty działań jak wyżej, opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji prac norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Utylizacja wszystkich odpadów budowlanych oraz ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i 
nie podlega dodatkowej opłacie. 

4.3.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca rozmieści 
na terenie prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych sprawny sprzęt przeciwpożarowy, zamontowany trwale i na widocznie oznakowanych punktach 
gaśniczych budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami służb Zamawiającego  i na polecenie pisemne. 
Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji prac przez personel i/lub podwykonawców Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

4.3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji prac Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz w warunkach nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi złożyć pisemne oświadczenie, że wszystkie osoby delegowane 
przez Wykonawcę do pracy na terenie budowy posiadają ważne zaświadczenia badań lekarskich oraz inne 
ważne uprawnienia i zaświadczenia w zakresie zezwalającym na wykonywanie przydzielonych czynności.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytej czystości i standardzie wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca jest również jako jedyny i wyłącznie odpowiedzialny za kształtowanie i przestrzeganie postanowień i 
warunków BHP na budowie . Wykonawca natychmiast usunie ewentualnie występujące nieprawidłowości w tym 
zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania prac na polecenie Przedstawiciela 
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Zamawiającego w przypadku stwierdzenia okoliczności prowadzenia przez Wykonawcę prac, które pośrednio 
lub bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ludzi na budowie lub grożą stratami materialnymi. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac przeszkoli personel i podwykonawców informując o zagrożeniach 
bezpieczeństwa z tytułu pracy po zmierzchu i w nocy. Dopuszcza się również możliwość pracy w soboty i 
niedziele po uzgodnieniu warunków i organizacji prac z Zamawiającym. 
Wykonawca po podpisaniu umowy złoży oświadczenie o wyłącznej odpowiedzialności z tytułu przestrzeganie 
praw i przepisów BHP jak wyżej. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
4.3.8 Ograniczenia transportowe pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu prac. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich, niezbędnych 
zezwoleń od władz co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Przedstawiciela Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód z powyższego 
tytułu wyrządzonych. 
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inwestorem limity, ograniczenia obciążeń dla dróg na terenie 
Inwestora. 
 
4.3.9 Uszkodzenia  lub zniszczenia 

Wykonawca jest zobowiązany do działań na rzecz ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej to Wykonawca, natychmiast na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi 
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich 
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania prac właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela 
Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw /koszty działań jak wyżej, opłaty i kary w całości obciążają 
Wykonawcę/. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

5.1. Materiały wszystkie 

5.1.1 Wprowadzenie materiałów na budowę, zamiana materiałów 
W dokumentacji technicznej użyto nazw własnych materiałów i urządzeń oraz nazw producentów li tylko dla 
ścisłego określenia parametrów technicznych, ścisłego określenia wymaganego standardu i cech użytkowych. 
Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji technicznej i ST należy traktować jako 
standardy określające wymagania jakościowe i techniczne zdefiniowane przez Zamawiającego. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. 

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego komplet materiałów planowanych do montażu dla 
całego zadania to jest: szczegółowe karty materiałowe zawierające informacje dotyczące: 

• nazwy, typ, rodzaj materiału lub urządzenia; 
• zestawienia wszystkich parametrów technicznych materiału podstawowego i zamiennego w formie 

tabeli; 
• świadectwa badania jakości, certyfikaty, rekomendacje; 

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się rzeczywistymi parametrami techniczno - 
użytkowymi  

Zamawiający ma 3 dni na potwierdzenie lub odrzucenie stosowania specyfikowanych materiałów a w sprawach o 
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większej komplikacji technicznej 6 dni. 
Opóźnienie  w przedstawieniu materiałów zamiennych do akceptacji skutkuje brakiem możliwości dokonywania 
późniejszych zamian materiałowych w stosunku do specyfikowanych w projekcie. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę zdemontowane i wywiezione z terenu 
prac. Każdy rodzaj prac, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że prace nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
5.1.2  Pozyskiwanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego/Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego stosowne 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do prac, wszystkie ww. koszty są zawarte w cenie kontraktowej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu prac. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie prac lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach Umowy będą wykorzystane do prac lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 
lub wskazań Zamawiającego. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Przedstawicielowi Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać 
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich i nie stwarzać żadnego zagrożenia dla osób pracujących na terenie budowy lub 
dla środowiska. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu prac doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
5.1.3 Odbiór materiałów na terenie prac 

Materiały i urządzenia takie jak rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, przewody, kable, sprzęt elektryczny itp. 
należy dostarczać na teren prac wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na miejsce prac materiały należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających 
się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania prac, materiały należy przed ich wbudowaniem 
poddać badaniom określonym przez Zamawiającego. 

 
5.2  Kable i przewody elektryczne 

Przy budowie instalacji elektrycznych wnętrzowych i zewnętrznych należy stosować kable i przewody zgodne z 
polskimi normami i przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wszystkie kable należy stosować w 
standardzie 0,6/1kV. Nie dopuszcza się zamian kabli i przewodów z żyłami miedzianymi na kable i przewody z 
żyłami aluminiowymi. 
Przekrój żył kabli i przewodów należy dobrać w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, wytrzymałości 
przeciążeniowej i obciążenia roboczego jak również spełnia warunki skutecznej ochrony porażeniowej wg 
stosownych norm i przepisów. 
Bębny z kablami i przewody należy przechowywać w miejscach osłoniętych, na utwardzonym podłożu, 
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zabezpieczone od uszkodzeń. 

 

5.3 Oświetlenie ogólne 

Jeżeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia stosować źródła światła i 
oprawy spełniające wymagania norm i przepisów. 
W trakcie montażu opraw świetlówkowych należy zwrócić uwagę na uniknięcie efektu stroboskopowego i 
stosować  przemiennie zasilanie z różnych faz. 
Oprawy winny charakteryzować się parametrami jak specyfikowane w dokumentacji technicznej. Z uwagi na 
bardzo trudne warunki pracy urządzeń zwraca się uwagę na konieczność zachowania specyfikowanego 
parametru IP. 
 

5.4 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych prac i będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez Przedstawicielowi Zamawiającego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy, musi posiadać ważne dopuszczenia i certyfikaty. 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy, Przedstawicielowi Zamawiającego wykazy stosowanego 
sprzętu, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania /np. dźwigi/, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami oraz oświadczenie podpisane przez osobę reprezentującą Wykonawcę o posiadaniu 
przez pracowników Wykonawcy wszystkich wymaganych przepisami uprawnień do kierowania, użytkowania 
odpowiedniego sprzętu i urządzeń. 
Każde urządzenie, sprzęt wyposażenia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych i warunków 
BHP nie mogą być dopuszczone do prac. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów pracy sprzętu 
w cenie ofertowej - umowy. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
5.5 Rusztowania i drabiny 

Dopuszcza się stosowanie tylko atestowanych rusztowań montowanych i odebranych przez osoby uprawnione 
Wykonawcy. Każde rusztowanie użytkowane na budowie musi posiadać właściwą kartę informacyjną. 
Dopuszcza się stosowanie tylko drabin aluminiowych i drabin aluminiowych z podestami. Wszystkie drabiny i 
rusztowania modułowe muszą posiadać atesty oraz być poddawane udokumentowanym przeglądom. 
 
5.6  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych prac i na właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
technicznej, ST dla realizacji zadań w terminie przewidzianym w umowie. 

W ruchu na drogach publicznych pojazdy użytkowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych pozostałych parametrów 
technicznych. Środki transportu przekraczające dopuszczalne obciążenia osiowe mogą być dopuszczone do 
ruchu tylko przez właściwy zarząd drogi /umowa z Wykonawcą/ pod warunkiem przywrócenia jej stanu 
pierwotnego koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prac. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC i KONTROLI JAKOŚCI 

6.1  Zasady planowania wykonania prac 

Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji terenu budowy i 
harmonogram realizacji prac uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje 
elektryczne wnętrzowe oraz oświetlenie terenu oraz uzgodnione ze służbami technicznymi Inwestora okresy 
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wyłączenia napięcia w istniejących sieciach elektroenergetycznych, informatycznych i innych 
wewnątrzzakładowych systemach z projektowaną budową.  

Wykonawca przed zakończeniem prac przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac odbioru 
końcowego , testów i szkoleń.  

6.2 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w niniejszej ST, a także w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji prac będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania prac. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania prac w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, przekroczenia czasookresów 
realizacyjnych określanych przez "kamienie milowe" prac to jest opóźnień stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia prac, Inspektor ma prawo wprowadzić nowego podwykonawcę /zlecenie Inwestora "z 
ręki" / na określone prace na koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone o wartość 
przedmiotowego zlecenia. 

6.3 Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy po podpisaniu umowy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), który to program przedstawi zamierzony sposób 
wykonania prac, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie prac zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości podstawowo winien zawierać: 

• plan zagospodarowania terenu prac; 
• plan i organizację zaplecza biurowo - socjalnego budowy; 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem prac; 
• punkty pożarowe i punkt pierwszej pomocy - apteczkę budowy; 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów prac, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych prac 
• organizację wykonania prac, w tym termin i sposób prowadzenia prac, 
• organizację i sposób prowadzenia prac niebezpiecznych. 

 

6.4 Zasady kontroli jakości i prac 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie inne urządzenia niezbędne 
do prowadzenia kontroli prac. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz prac z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że prace wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do 
wykonania prac  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i prac ponosi Wykonawca. 

6.5 Pobieranie próbek 

Próbki jeżeli tego będzie wymagała technologia i /lub program jakości będą pobierane losowo. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 
 

6.6 Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, przepisów prawa i instrukcji. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i prac z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 

6.7 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań 
niezwłocznie nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach według uzgodnionego wzoru. 

6.8 Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca może stosować  tylko te wyroby i materiały i urządzenia które: 
• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą; 
• posiadają aprobaty techniczne w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
• posiadają certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki 
• które spełniają wymogi SST 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
prac będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.9 Dokumentacja prac 

▪ Dziennik budowy 
Do dziennika prac należy wpisywać w szczególności: 

• datę przejęcia terenu prac, 
• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych, 
• datę rozpoczęcia prac, 
• uzgodnienie przez przedstawiciela Zamawiającego PZJ i harmonogramów prac, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• przebieg prac, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
• daty wstrzymania prac z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
• zgłoszenia i daty odbioru prac zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

prac, 
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania prac podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia prac, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania prac, 
• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
• inne istotne informacje o przebiegu prac. 

 
• Książka obmiaru prac  

Księga obmiaru prac zawiera karty obmiaru prac z: 
• numerem kolejnym karty, 
• podstawą wyceny i opisem prac, 
• ilością przedmiarową prac, 
• datą obmiaru; 
• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami ; 
• ilością prac wykonanych 
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• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru prac. Winny być udostępniane na 
każde życzenia Przedstawiciela Zamawiającego. 

• Pozostałe dokumenty  prac 

Do dokumentów prac zalicza się także: 
• protokół przekazania terenu prac 
• protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
• inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
• harmonogram prac, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru prac, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające 

utylizacji, 
• korespondencja. 

 

7 . OBMIAR PRAC. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru prac 

Obmiar prac musi odzwierciedlać faktyczny stan, zakres wykonanych prac. 
Obmiaru prac dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru prac. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
prac. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń przedstawiciela Zamawiającego dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie. 
Obmiar gotowych prac będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na rzecz 
Wykonawcy określoną w umowie. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 
określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania prac. 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem prac, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wykonany obmiar prac zawierać będzie: 

• podstawę wyceny i opis prac, 
• ilość przedmiarową prac (z kosztorysu ofertowego), 
• datę obmiaru, 
• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 
• obmiar prac z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
• ilość prac wykonanych od początku budowy, 
• dane osoby sporządzającej obmiar. 
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8. ODBIÓR PRAC 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Prowadzone przez Wykonawcę prace podlegają następującym odbiorom prac, dokonywanym przez powołaną  
przez Inwestora Komisję Odbioru Prac. 
Dotyczy to: 

• odbiorów prac zanikających; 
• odbiorów częściowych, 
• odbiorów elementów prac, 
• odbioru końcowego, przekazania do eksploatacji. 

 
Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych prac, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru tego dokonuje Przedstawiciel 
Zamawiającego. 
Gotowość danej części prac zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Przedstawiciela Zamawiającego. 
Jakość i ilość prac ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie wizji lokalnej, 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami. 
 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac. Odbioru częściowego prac 
dokonuje się dla zakresu prac określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
prac. Odbioru prac dokonują Przedstawiciele Zamawiającego/ Komisja Odbioru Prac 
 

Odbiór końcowy - przekazanie do eksploatacji 

Wykonawca  zgłosi na piśmie gotowość do odbioru końcowego prac przed terminem zakończenia prac 
określonym w umowie. W tym samym dniu złoży Zamawiającemu wszystkie wymagane umową i Prawem 
dokumenty i ponadto; 

• dokumentację powykonawczą; 
• komplet pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej i akpia; 
• komplet pomiarów natężenia oświetlenia; 
• dokumentację geodezyjną; 
• komplet certyfikatów, kart katalogowych, aprobat, DTR użytych materiałów i urządzeń; 
• instrukcje użytkowania; 
• wykazy firm serwisowych i dane teleadresowe osób do kontaktu; 
• komplet oświadczeń kierowników prac; 
• komplety kluczy; 
• sprawozdania techniczne; 
• poświadczenia przeprowadzonych szkoleń personelu Inwestora; 

Zamawiający w czasie do 7 dni stwierdzi pisemnie kompletność złożonej dokumentacji i potwierdzi wpisem w 
dzienniku prac zakończenie prac montażowych. Będzie to stanowiło podstawę do ustalenia terminu rozpoczęcia 
czynności odbiorowych polegających podstawowo  na: 

• sprawdzeniu zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym; 
• wykonania testów ruchowych urządzeń i aparatów,  
• kontrolnych pomiarów oświetlenia podstawowego i awaryjnego; 
• sprawdzeniu działania systemów zabezpieczeń i bezpieczeństwa; 
• sprawdzeniu działania układów regulacji i sterowania 

 
W przypadku stwierdzenia usterek lub pominięć w wykonawstwie projektu Wykonawca na polecenie 
Zamawiającego w trybie natychmiastowym usunie usterki i braki. W przypadku braku możliwości wykonawczych 
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lub odmowy ze strony Wykonawcy wykonania prac naprawczych, Inwestor może zlecić wykonanie tych prac na 
koszt Wykonawcy. Koszty tych prac umniejszą wynagrodzenie umowne Wykonawcy. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej prace w SST i w dokumentacji technicznej. Wynagrodzenie ryczałtowe nie 
obejmuje prac nie wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz prac opisanych projektem a nie 
wykonanych. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 
1655 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z 

późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 

152 poz. 1222). 
• i inne związane z realizacją projektu. 

Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj ącego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, 
poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

• i inne związane z realizacją projektu. 

9.3. Normy 

• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
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łączeniowymi. 
• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji elektrycznych. 

• PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
• PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
• PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 
• PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
• i inne związane z realizacją projektu. 

 


