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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU                                                                                  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH  

 
 

STWiOR 
WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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Przedmiot niniejszej specyfikacji został określony projektem budowlanym i wykonawczym branży 
elektrycznej. 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji budynku PODR na 

cele biurowe – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na cele biurowe i Sali 

konferencyjnej wraz z budową systemu ppoż. w zakresie instalacji elektrycznych i instalacji niskoprądowych. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach nieistotnych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Inwestor: 

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku; Trakt Świętego Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk 

 

2. Zakres prac objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Wymagania ogólne 

zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych przy wykonaniu instalacji elektrycznych i należy je stosować 

w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 

KOD CPV : 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
STIE.XXX  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

SST IE.XXX Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne SST IE.XXX Instalacje elektryczne 

2.1  Opis techniczny obiektu - ogólny zakres prac do wykonania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest instalacja elektryczna i instalacja niskoprądowa adaptowanego budynku 
PODR. Dla potrzeb przebudowy i rozbudowy obiektu w projekcie branży elektrycznej ujęto :  
 

 bilans mocy; 

 instalacji elektrycznej oświetlenia obiektu; 

 instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego; 

 instalacji elektrycznej gniazd ogólnie użytkowych; 

 instalacji elektrycznej zasilania technologii budynku; 

 instalacji elektrycznej gniazd sieci komputerowej; 

 instalacji odgromowej; 

 doboru kabli i zabezpieczeń WLZ. 

 instalacji audio-video, DVBT 

 instalacje niskoprądowe – KD, CCTV, SSWIN 
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2.2 Instalacja zasilania i sterowania urządzeń technologicznych 
System zasilania - sieci elektrycznej  TN-S. 
Instalacja zasilająca elektryczna złożona jest rozdzielnicy głównej RGnn oraz rozdzielnic obiektowych piętrowych 
R0, R1 zasilania ogólnego i oświetlenia oraz rozdzielnice obiektowe RKP, RK0, RK1 zasilania gniazd 
komputerowych i serwerowni. Wyodrębniano również w projekcie rozdzielnicę RT dla zasilania urządzeń 
technologii budynkowej to jest klimakonwektorów, central wentylacyjnych oraz urządzeń węzła cieplnego. 
Układ pomiarowo rozliczeniowy jest poza zakresem niniejszego projektu. 
RGnn wyposażona jest w analizator sieci , który należy podłączyć poprzez magistralę do stacji operatorskiej. 
Wraz z dostawą analizatora sieci w zakresie wykonawstwa instalacji jest dostawa i implementacja 
oprogramowania pozwalającego na podgląd on-line oraz archiwizację danych. 
 
2.3 Instalacja odgromowa i uziemienia 
Instalacja odgromowa na dachu wykonana  drutem stalowym ocynkowanym Ø8 montowanym na uchwytach.  
przewody odprowadzające pionowe drut Fe/Zn 8mm w rurkach pod tynkiem . W systemie instalacji odgromowej 
stosować należy zaciski kontrolne przy połączeniu z uziomem otokowym. wykonanym z bednarki stalowej 
ocynkowanej 
 
2.4  Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemień ochronnych dodatkowych 
W projektowanej instalacji przyjęty został system 3+N+PE (TN-S) - linie odpływowe, rozdzielnice odbiorcze i 
odbiory za główną rozdzielnicą 0,4kV RGnn. 
Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodów przewiduje się 
izolację odpowiednio 1000 V i 750V. Aparaty elektryczne, osprzęt i urządzenia odbiorcze winny posiadać 
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprócz ochrony podstawowej zastosowana będzie ochrona dodatkowa 
przed dotykiem pośrednim zrealizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania. Wyłączeniu podlega 
urządzenie, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji podstawowej.  
 
2.5 Instalacja oświetlenia podstawowego. 
Oświetlenie w biurach, na korytarzach zaprojektowano przy użyciu opraw rastrowych do sufitów podwieszanych 
oraz natynkowych tam gdzie brak sufitów podwieszanych. W toaletach zastosowano oprawy punktowe 
uruchamiane czujnikami ruchu. Oprawy oświetleniowe pogrupowane są funkcjonalnie w obwody oświetleniowe. 
Załączanie i wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach realizowane jest lokalnie przez wyłączniki p/t. Dla 
oświetlenia bytowego projektuje się 3 rodzaje opraw oświetleniowych co bardzo ułatwia późniejszy serwis 
instalacji i minimalizuje koszty. Obwody oświetleniowe wyprowadzone zostaną z rozdzielnic odbiorczych w 
systemie TN-S i prowadzone będą w korytkach kablowych. 
Oświetlenie podstawowe spełnia funkcję oświetlenia powierzchni o poziomie natężenia oświetlenia nie mniejszego 
od określonego w normach i wynikającego z przyjętych rozwiązań funkcjonalno - architektonicznych. 
 Poniżej określono listę wybranych pomieszczeń z przewidywanymi minimalnymi poziomami oświetlenia:  

 komunikacja pozioma - 100 lx 

 hall wejściowy - 200 lx 

 pomieszczenia biurowe - 500 lx 

 pomieszczenia techniczne  - 200-500 lx 

 węzły sanitarne - 200 lx 
 
 
2.6 Oświetlenie awaryjne 
W budynku zaprojektowano instalację oświetlenia dróg ewakuacyjnych.   

• oświetlenie ewakuacyjne korytarzowych przestrzeni otwartych - zrealizowano przez zastosowanie 
oddzielnych dwufunkcyjnych opraw wyposażonych w akumulatory zapewniające czas podtrzymania 
T=3 h; 

• oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe - oddzielne, jednofunkcyjne lampy LED wyposażone w 
akumulatory z czasem podtrzymania T=3h i naklejonym piktogramem określającym kierunek 
ewakuacji jedno lub dwustronne. 

Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosić 1lx a w miejscach 
zainstalowania sprzętu gaśniczego i szafek z pierwszą pomocą medyczną 5lx 
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2.7 Oświetlenie zewnętrzne 
Oświetlenie terenu realizowane jest poprzez 3 słupy oświetleniowe oraz naświetlacze zamontowane na elewacji 
budynku na wys.3m. 
 

2.8 Instalacja zasilania gniazd ogólnych i gniazd komputerowych 
Instalacja ta przewidziana jest dla pomieszczeń biurowych, technicznych, sal konferencyjnych, węzłów sanitarnych 

i pozostałych pomieszczeń pomocniczych. Instalację tę wykonać w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm² , 

wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych. Prowadzić je należy na korytkach do poszczególnych pomieszczeń. W 
pomieszczeń obwody prowadzone będą: 
• w biurach - w puszkach podłogowych 
• w innych pomieszczeniach na tynku według rysunków; 
• w pomieszczeniach technicznych - na tynku według rysunków. 
 
Instalacja gniazd komputerowych obejmuje zasilanie komputerów w pomieszczeniach biurowych. Instalację tę 

wykonać w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm², wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych komputerowych i 

prowadzić ją należy jak obwody gniazd wtykowych ogólnych. 
Obwody gniazd komputerowych zabezpieczone są wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi oraz różnicowo-
prądowymi czułymi na prądy sinusoidalne i stałe pulsujące „A". Stosować gniazda przyłączeniowe typu „Data" z 
systemem zabezpieczenia przed przyłączeniem odbiorników innych niż komputerowe. 
 
2.10  Instalacje niskoprądowe. 
 
Projekt zakłada wykonanie instalacji Systemu Kontroli Dostępu, Systemu videodomofonu, Telelewizji 
przemysłowej CCTV oraz System Sygnalizacji Włamania i Napadu.  
 
3. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach prawa budowlanego. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 

obiektu budowlanego. 
Budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 

(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Część obiektu lub etap wykonania /kamień milowy/ - część obiektu budowlanego dająca się jednoznacznie 

wyodrębnić w procesie budowania lub część obiektu zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły 

przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, inne dokumenty BHP a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu, w przypadku dostaw urządzeń technologicznych  dzienniki, protokoły rozruchu, 

eksploatacji. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
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wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Jako komplet dokumentacji rozumie się 

egzemplarz papierowy wraz z wersją elektroniczną w formatach uzgodnionych w umowie. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach umowy. Komplet 

dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, dokonuje korekt rozwiązań technicznych 

proponowanych przez wykonawcę, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i innych ważnych aspektów 

interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Instrukcja technicznej obsługi (DTR dokumentacja techniczno ruchowa - eksploatacji)  - dokumentacja 

opracowana przez projektanta, dostawcę lub wykonawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i 

kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w Akcie 

Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 
Księga obmiarów, rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru budowlanego. 
Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury. 
Ochrona robót /prac/ - zespół działań technicznych i organizacyjnych Wykonawcy /jeżeli umowa nie 

przewiduje inaczej/  mających na celu utrzymanie prawidłowego przebiegu prac z uniknięciem zdarzeń 

nagłych , nie dających się przewidzieć  kradzieży , uszkodzeń sprzętu oraz utrzymania w należytym stanie 

już wykonanych elementów robót aż do odbioru końcowego  i przekazania do eksploatacji Inwestorowi; 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną 
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ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą kontrole dokonywane przez 

właściwy, upoważniony organ. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone 

Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części 

Placu Budowy. Plac budowy musi być przez Wykonawcę wyraźnie oznakowany i skutecznie, całodobowo 

zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 

wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 

ustnej, i pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót we wszystkich aspektach lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. Za polecenie Inspektora Nadzoru uważa się uwagę ustną, wpis do Dziennika Budowy, 

notatkę, szkic i wiadomość email wysłaną z potwierdzeniem dostarczenia do Wykonawcy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Przedstawiciel Wykonawcy/Zamawiającego - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę/Zamawiającego 

w Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę/Zamawiającego osobnym upoważnieniem, która 

działa w imieniu Wykonawcy/Zamawiającego w zakresie upoważnienia. 
Rekultywacja- należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 
Specyfikacja SIWZ - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 

postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

/Inwestorem/ 

Specyfikacja techniczna ST - oznacza niniejszy dokument zatytułowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie narzędzia, aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Wszystkie narzędzia, aparaty, maszyny, pojazdy i 

inne muszą  posiadać ważne certyfikaty, badania, przeglądy. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do 

użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. Teren budowy musi być przez Wykonawcę wyraźnie oznakowany i skutecznie 
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zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren budowy  po zmierzchu musi być oświetlony. 
Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 

od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 
Umowa - oznacza  Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 

Umowy. 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i 

włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 

osoby(ob). 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową, zgodność z 

zapisami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego oraz zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane. Jakość wykonania robót oraz wszystkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

na inne, nie mogą  powodować  zmniejszenia cech użytkowych i trwałości eksploatacyjnej. Zmiana materiałowa 

nie może również powodować w przyszłości okres gwarancji i pogwarancyjny/ zwiększenia kosztów serwisu lub 

eksploatacji. 

Roboty instalacyjne elektryczne i akpia należy realizować zgodnie z Polskimi Normami /w podstawowym zakresie/ 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 

Wykonawca robót,  musi się wykazać niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia robot instalacyjnych. Wszystkie 

materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie i atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

Prowadzenie instalacji linii zasilających i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewniać 

bezkolizyjność z innymi instalacjami (gazowymi, wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie 

odległości i ich wzajemnego usytuowania. Trasę przewodów opracować tak by unikać zbliżeń i skrzyżowań zarówno 

z instalacją odgromową wewnętrzną i zewnętrzną oraz kablami zasilającymi. Trasy kablowe prowadzić zgodnie z N 

SEP E 004 Linie kablowe projektowanie i budowa /szczególnie dotyczy mocowań i oznakowania/. Przed 

przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, przypadku 

stwierdzenia niejasności lub błędu zgłosić powyższe do Inspektora Nadzoru. Przy przejściach przez ściany, stropy 

wykonać przepusty z rury stalowej, PCV lub zastosować uszczelnienie ogniochronne zgodnie z wymaganiami p-

poż. i technologii budynku. 
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4.1  Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Przedmiot niniejszej specyfikacji został określony projektem budowlanym branży elektrycznej i akpia i ponadto: 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /ST/ oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu) a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opisów, wymiarów ważniejszy jest odczyt z rysunków projektu forma elektroniczna **dwg. 

Domierzanie odległości i niewielkie różnice powstałe z tytułu pomiarów w  rzeczywistości i z dokumentacji traktuje 

się jako normalny  błąd konwersji programowych, zastosowanej skali, dokładności wydruku. 

Kosztorysy inwestorskie są materiałem pomocniczym co stanowi, że przy wystąpieniu ewentualnych różnic 

pomiędzy dokumentacją projektową a  wartościami obliczeniowymi kosztorysu właściwe dla przyjęcia są dane z 

Dokumentacji Projektowej. 

Zmiany, uzupełnienia i poprawki dokumentacyjne i wykonawcze jak wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

przerwane i rozebrane na koszt wykonawcy. 

4.2 Dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza 

Zrobiona i przekazana przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Inwestora do realizacji dokumentacja projektowa 

wykonawcza zawierająca: 

• część opisową; 

• część graficzną - rysunki - rozwiązania szczegółowe projekt wielokreskowy, elewacje rozdzielnic 
• karty materiałowe stosowanych urządzeń; wszystkie inne dokumenty formalne, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentacja powykonawcza oraz dokumentację 
wykonawczą technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorom UDT 
np. windy, próby szczelności, zbiorniki, kotłownie. 

• dane osobowe i uprawnienia projektantów. 
• instrukcje obsługi DTR stosowanych urządzeń, 
• kompletną dokumentację zapisaną na nośnikach elektronicznych w formacie pdf i dxf i dwg; 
• kompletne dla całego projektu zapisane algorytmy działań,  oprogramowanie, kody , hasła, licencje; 

 

Wykonawca do odbioru końcowego bez żadnych dodatkowych opłat i bez żadnych ograniczeń prawnych 
przekazuje Inwestorowi wszelkie prawa autorskie i wszelkie pozostałe prawa do dostarczonej Inwestorowi 
dokumentacji i oprogramowania. 

 

4.3  Teren budowy 

4.3.1 Przekazanie placu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 

budowy następujące podstawowe dokumenty /o ile umowa nie przewiduje inaczej/: 

• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik projektu, kierownik 

budowy, kierownicy robót) wraz z kompletnymi danymi teleadresowymi telefon, telefon komórkowy, 

adres e-mail; 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy: 

• dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
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• wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej /do opomiarowania przez Wykonawcę/, punkty osnowy 

geodezyjnej. 

Wykonawca wykona z materiałów własnych i po zakończeniu kontraktu usunie nieodpłatnie opomiarowanie 

punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą  (użytkownikiem obiektu). Wykonanie i demontaż 

punktów poboru mediów i ich opomiarowanie nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w 

cenę umowną. 

 

4.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści  w sposób określony Prawem Budowlanym i 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -  w miarę potrzeb podświetlanych. 

Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia i oświetlenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

4.3.3 Ochrona robót i prowadzenie prac 

Wykonawca i osoby dozoru Wykonawcy są jako jedyni odpowiedzialni za prawidłowe prowadzenie robót, pełną 
zgodność wykonywanych robót w przepisami BHP, stworzenie warunków dla wykonywania robót w sposób 
absolutnie bezpieczny dla pracowników i osób nadzoru. 
Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za ochronę robót w trakcie wykonywania i po ich wykonaniu, za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania 
obiektu Inwestorowi. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty i obiekty na własny koszt do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego już wykonane elementy były utrzymane w 
zadowalającym stanie, w czystości, ładzie organizacyjnym, oznakowane przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego i przekazania obiektu Inwestorowi. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 
lub nie dopełni wymienionych wyżej ustaleń to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć wskazane 
roboty nie później niż w 1 h godzinę po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy 
Wykonawcy. 
Ochrona robót i prowadzenie prac dotyczy również całego zaplecza budowy Wykonawcy. 
 

4.3.4 Stosowanie się do ustaleń prawa,  przepisów  i standardów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 

(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i jest w  pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania praw własności lub praw patentowych i jest jako jedyny /z 

całkowitym wyłączeniem Inwestora i służb Inwestora/  w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 

prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 

Wykonawca jako jedyny /z całkowitym wyłączeniem Inwestora i służb Inwestora/ jest w pełni i w całym zakresie 

odpowiedzialny za naruszenia wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 

projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 

Wykonawca jest również jako jedyny i wyłącznie odpowiedzialny za kształtowanie i przestrzeganie postanowień i 

warunków BHP na budowie . Wykonawca każdorazowo natychmiast wstrzyma prace i natychmiast usunie 

ewentualnie występujące nieprawidłowości w tym zakresie. 

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania robót na polecenie Inspektora nadzoru lub innej 

upoważnionej przez Inwestora osoby w przypadku stwierdzenia okoliczności prowadzenia przez Wykonawcę 

robót, które pośrednio lub bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ludzi na budowie lub grożą stratami 

materialnymi. 

Wykonawca po podpisaniu umowy złoży oświadczenie o wyłącznej odpowiedzialności z tytułu przestrzeganie 

praw i przepisów BHP jak wyżej. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa kar finansowych lub prawnych to w całości obciążą 

one Wykonawcę. 
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4.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie konieczne działania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

• analizował lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych w 

aspekcie ochrony środowiskowej, 

• wykonywał zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

• wykonywał zabezpieczenia zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• wykonywał zabezpieczenia uniemożliwiające powstanie pożaru. 

Koszty działań jak wyżej, opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Utylizacja wszystkich odpadów budowlanych oraz ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i 

nie podlega dodatkowej opłacie. 

4.3.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca rozmieści na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 

mechanicznych sprawny sprzęt przeciwpożarowy, zamontowany trwale i na widocznie oznakowanych punktach 

gaśniczych budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami służb Inwestora, Inspektorem Nadzoru  i na polecenie pisemne. 

Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji robót przez personel i/lub podwykonawców Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 

wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

4.3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz w warunkach nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi złożyć pisemne oświadczenie, że wszystkie osoby delegowane 

przez Wykonawcę do pracy na terenie budowy posiadają ważne zaświadczenia badań lekarskich oraz inne ważne 

uprawnienia i zaświadczenia w zakresie zezwalającym na wykonywanie przydzielonych czynności. Do 

oświadczenia Wykonawca musi dołączyć wykaz zatrudnionych osób oraz numery świadectw, certyfikatów i 

uprawnień. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytej czystości i standardzie wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca jest również jako jedyny i wyłącznie odpowiedzialny za kształtowanie i przestrzeganie postanowień i 

warunków BHP na budowie . Wykonawca natychmiast usunie ewentualnie występujące nieprawidłowości w tym 

zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania robót na polecenie Inspektora 

nadzoru lub innej upoważnionej przez Inwestora osoby w przypadku stwierdzenia okoliczności prowadzenia przez 

Wykonawcę robót, które pośrednio lub bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ludzi na budowie lub grożą 

stratami materialnymi. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przeszkoli personel i podwykonawców  informując o zagrożeniach 
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bezpieczeństwa z tytułu pracy po zmierzchu i w nocy.  Dopuszcza się również  możliwość pracy w soboty i 

niedziele po uzgodnieniu warunków i organizacji robót z Inspektorem Nadzoru i służbami eksploatacyjnymi ZZO. 

Wykonawca po podpisaniu umowy złoży oświadczenie o wyłącznej odpowiedzialności z tytułu przestrzeganie 

praw i przepisów BHP jak wyżej. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne 

to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
4.3.8 Ograniczenia transportowe pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót.  Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich, niezbędnych zezwoleń 

od władz co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód z powyższego tytułu wyrządzonych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inwestorem limity, ograniczenia obciążeń dla dróg na terenie Inwestora. 
 

4.3.9 Uszkodzenia  lub zniszczenia 

Wykonawca jest zobowiązany do działań na rzecz ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 

publicznej to Wykonawca, natychmiast na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać 

od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji 

(dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw /koszty działań jak wyżej, opłaty i kary w całości obciążają Wykonawcę/. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

5.1. Materiały wszystkie 

5.1.1 Wprowadzenie materiałów na budowę, zamiana materiałów 

W projekcie technicznym budowlanym użyto nazw własnych materiałów i urządzeń oraz nazw producentów li tylko 
dla ścisłego określenia parametrów technicznych, ścisłego określenia wymaganego standardu i cech użytkowych. 

Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji projektowej i ST należy traktować jako 
standardy określające wymagania jakościowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. 

Co najwyżej tydzień /7 dni/ przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót a różniących się od specyfikowanych w projekcie, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru komplet 

materiałów zamiennych dla całego zadania projektowego to jest: szczegółowe karty materiałowe zawierające 

informacje dotyczące: 
• nazwy, typ, rodzaj materiału lub urządzenia; 

• zestawienia wszystkich parametrów technicznych materiału podstawowego i zamiennego w formie tabeli; 

• świadectwa badania jakości, certyfikaty, rekomendacje; 

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się rzeczywistymi parametrami techniczno - 

użytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie 

Inspektor Nadzoru ma 21 dni na potwierdzenie lub odrzucenie stosowania specyfikowanych materiałów 

zamiennych a w sprawach o większej komplikacji technicznej 6 tygodni. 

Opóźnienie  w przedstawieniu materiałów zamiennych do akceptacji skutkuje brakiem możliwości dokonywania 

późniejszych zamian materiałowych w stosunku do specyfikowanych w projekcie. 
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Inspektor Nadzoru przed wprowadzeniem materiału zamiennego musi posiadać zgodę projektanta. W 

przypadkach w których Inspektor Nadzoru uzna za konieczne Wykonawca może zostać zobowiązany do 

wykonania na własny koszt i własnym staraniem dokumentacji technicznej podpisanej i sprawdzonej przez 

uprawnionych projektantów w celu udokumentowania możliwości zastosowania materiału zamiennego. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z proponowanego źródła wytwarzania. 

Jeżeli materiały zaakceptowane, będą na przykład: niejednorodne lub niskiej jakości /niezgodnej ze specyfikacją 

materiałową/  Wykonawca musi zmienić materiał i źródło zaopatrzenia materiałowego na wniosek Inspektora 

Nadzoru. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę zdemontowane i wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 

5.1.2  Pozyskiwanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego/Inwestora 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, wszystkie ww koszty są zawarte w cenie kontraktowej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 

lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 

odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich i 

nie stwarzać żadnego zagrożenia dla osób pracujących na terenie budowy lub dla środowiska. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5.1.3 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały i urządzenia takie jak rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, przewody, kable, sprzęt elektryczny itp. należy 

dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, 

atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości 

mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2  Kable i przewody elektryczne 

Przy budowie instalacji elektrycznych wnętrzowych i zewnętrznych należy stosować kable i przewody zgodne z 

dokumentacją projektową. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wszystkie kable należy stosować w 

standardzie 0,6/1kV. Nie dopuszcza się zamian specyfikowanych kabli i przewodów z żyłami miedzianymi na 

kable i przewody z żyłami aluminiowymi. 

Przekrój żył kabli i przewodów jest projektowo dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

wytrzymałości przeciążeniowej i obciążenia roboczego jak również spełnia warunki skutecznej ochrony 

porażeniowej wg stosownych norm i przepisów. 

Bębny z kablami i przewody należy przechowywać w miejscach osłoniętych, na utwardzonym podłożu, 

zabezpieczone od uszkodzeń. 

 

5.3 Oświetlenie ogólne 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia stosować źródła światła i oprawy 

spełniające wymagania norm i przepisów. 

W trakcie montażu opraw świetlówkowych należy zwrócić uwagę na uniknięcie efektu stroboskopowego i 

stosować  przemiennie zasilanie z różnych faz. 

Oprawy winny charakteryzować się parametrami jak specyfikowane w projekcie. Z uwagi na bardzo trudne warunki 

pracy urządzeń zwraca się uwagę na konieczność zachowania specyfikowanego parametru IP. 
 

5.4 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy, musi posiadać ważne dopuszczenia i certyfikaty. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy, Inspektorowi Nadzoru wykazy stosowanego sprzętu, kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania /np. dźwigi/, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami oraz oświadczenie podpisane przez osobę reprezentującą Wykonawcę o posiadaniu przez 
pracowników Wykonawcy wszystkich wymaganych przepisami uprawnień do kierowania, użytkowania 
odpowiedniego sprzętu i urządzeń. 
Do oświadczenia musi zostać dołączony wykaz stosowanego sprzętu i urządzeń wraz z podaniem numerów 
fabrycznych, rejestracyjnych lub typów umożliwiających łatwe zidentyfikowanie urządzenia na budowie. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Każde urządzenie, sprzęt wyposażenia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych i warunków BHP nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do 
robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów pracy sprzętu w cenie ofertowej - umowy. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
5.5 Rusztowania i drabiny 

Dopuszcza się stosowanie tylko atestowanych rusztowań montowanych i odebranych przez osoby uprawnione 
Wykonawcy. Każde rusztowanie użytkowane na budowie musi posiadać właściwą kartę informacyjną. 
Dopuszcza się stosowanie tylko drabin aluminiowych i drabin aluminiowych z podestami. Wszystkie drabiny i 
rusztowania modułowe  muszą posiadać atesty oraz być poddawane udokumentowanym przeglądom użytkownika. 
 
5.6  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                               w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru dla realizacji zadań w terminie przewidzianym w 

umowie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego ewidencjonowania pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu 

budowy wraz z kontrolą ładunków. W ruchu na drogach publicznych pojazdy użytkowane przez Wykonawcę 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych pozostałych parametrów technicznych. Środki transportu przekraczające dopuszczalne obciążenia osiowe 

mogą być dopuszczone do ruchu tylko przez właściwy zarząd drogi /umowa z Wykonawcą/ pod warunkiem 

przywrócenia jej stanu pierwotnego koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT i KONTROLI JAKOŚCI 

6.1  Zasady planowania wykonania robót 

Wykonawca do 7 dni po podpisaniu umowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi projekt organizacji 

terenu budowy i harmonogram realizacji robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

instalacje elektryczne wnętrzowe oraz oświetlenie terenu oraz uzgodnione ze służbami technicznymi Inwestora 

okresy wyłączenia napięcia w istniejących sieciach elektroenergetycznych, informatycznych i innych 

wewnątrzzakładowych systemach z projektowaną budową.  

Wykonawca do 7 dni od podpisania umowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi szczegółowy 

harmonogram prac budowlano montażowych zgodny z zapisami umowy, technologią robót w rozbiciu na główne 

czynności poszczególnych branż z określeniem "kamieni milowych".  

Wykonawca 28 dni przed zakończeniem prac przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi szczegółowy 

harmonogram prac odbioru końcowego , testów i szkoleń.  

6.2 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w niniejszej ST, a także w 

normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, przekroczenia czasookresów 

realizacyjnych określanych przez "kamienie milowe" prac to jest opóźnień stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić nowego podwykonawcę /zlecenie Inwestora "z ręki" / na 

określone roboty na koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone o wartość 

przedmiotowego zlecenia. 

6.3 Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy w ciągu 14 dni od podpisania umowy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), który to program przedstawi  

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości podstawowo winien zawierać: 

• plan zagospodarowania placu budowy; 

• plan i organizację zaplecza biurowo - socjalnego budowy; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

• punkty pożarowe i punkt pierwszej pomocy - apteczkę budowy; 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
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• organizację i sposób prowadzenia robót niebezpiecznych. 
 

6.4 Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie inne urządzenia niezbędne 

do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do 

wykonania robót zgodnie z PB i PW 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.5 Pobieranie próbek 

Próbki jeżeli tego będzie wymagała technologia i /lub program jakości będą pobierane losowo. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.6 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie nie później 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru na formularzach według uzgodnionego wzoru. 

6.8 Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca może stosować  tylko te wyroby i materiały i urządzenia które: 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą; 

• posiadają aprobaty techniczne w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

• posiadają certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki 
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• które spełniają wymogi SST 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

6.9 Dokumenty budowy 

▪ Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 

trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

• datę przejęcia placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji i projektowej, 

• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

• datę rozpoczęcia robót, 

• uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do 

akceptacji. 
 

• Książka obmiaru robót. 

Jeżeli jest wymagana warunkami umowy i rozliczenia robót w przypadku kiedy umowa nie przewiduje księgi 

obmiarów jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania, 

robót zanikowych, dodatkowych lub zamiennych. Książka obmiaru robót będzie wtedy dokumentem kontrolnym 

stanowiącym podstawę do zapłaty za wykonane roboty.  Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

• numerem kolejnym karty, 

• podstawą wyceny i opisem robót, 

• ilością przedmiarową robót, 

• datą obmiaru; 

• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami ; 
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• ilością robót wykonanych od początku budowy; 

• księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia 

po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na 

każde życzenia Inspektora Nadzoru. 

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• decyzję o pozwoleniu na budowę, 

• protokół przekazania placu budowy, 

• protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

• inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

• harmonogram budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające 

utylizacji, 

• korespondencja na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

umocowanych umownie przedstawicieli Inwestora. 
7 . OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót musi odzwierciedlać faktyczny stan , zakres wykonanych robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki 

obmiaru robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na rzecz 

Wykonawcy określoną w umowie. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 

określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych 

przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
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• podstawę wyceny i opis robót, 

• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

• datę obmiaru, 

• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

• ilość robót wykonanych od początku budowy, 

• dane osoby sporządzającej obmiar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Prowadzone przez Wykonawcę roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora 

Nadzoru lub powołaną  przez Inwestora Komisję Odbioru Robót. 

Dotyczy to: 

• odbiorów robót zanikających; 

• odbiorów częściowych, 

• odbiorów elementów robót, 

• odbioru końcowego, przekazania do eksploatacji. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru/ Komisja Odbioru Robót 

Odbiór końcowy - przekazanie do eksploatacji 

Wykonawca  zgłosi na piśmie gotowość do odbioru końcowego robót najpóźniej na 28 dni przed terminem 
zakończenia robót określonym w umowie. W tym samym dniu złoży u Inspektora nadzoru wszystkie wymagane 
umową i Prawem Budowlanym dokumenty i ponadto; 

• dokumentację powykonawczą; 
• komplet pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej i akpia; 
• komplet pomiarów natężenia oświetlenia; 
• dokumentację geodezyjną; 
• komplet certyfikatów, kart katalogowych, aprobat, DTR użytych materiałów i urządzeń; 
• instrukcje użytkowania; 
• wykazy firm serwisowych i dane teleadresowe osób do kontaktu; 
• komplet oświadczeń kierowników robót; 
• komplety kluczy; 
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• sprawozdania techniczne; 
• poświadczenia przeprowadzonych szkoleń personelu Inwestora; 

Inspektor Nadzoru w czasie do 7 dni stwierdzi pisemnie kompletność złożonej dokumentacji i potwierdzi wpisem 
w dzienniku budowy zakończenie prac budowlano montażowych. Będzie to stanowiło podstawę do ustalenia 
terminu rozpoczęcia czynności odbiorowych polegających podstawowo  na: 

• sprawdzeniu zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym; 
• wykonania testów ruchowych urządzeń i aparatów,  
• kontrolnych pomiarów oświetlenia podstawowego i awaryjnego; 
• sprawdzeniu działania systemów zabezpieczeń i bezpieczeństwa; 
• sprawdzeniu działania układów regulacji i sterowania 

 
W przypadku stwierdzenia usterek lub pominięć w wykonawstwie projektu Wykonawca na polecenie Inspektora 
Nadzoru w trybie natychmiastowym usunie usterki i braki. W przypadku braku możliwości wykonawczych lub  
odmowy ze strony Wykonawcy wykonania prac naprawczych, Inwestor może zlecić wykonanie tych prac na koszt 
Wykonawcy. Koszty tych prac umniejszą  wynagrodzenie umowne Wykonawcy. 
Pozytywny wynik ww. czynności potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru będzie stanowił podstawę do 
ustalenia czasu testu ruchu obserwowanego /w warunkach normalnej pracy-eksploatacji/ 72 godzinnego, podczas 
którego nie może wystąpić więcej jak 3 usterki uznane jako istotne. 
Wynik pozytywny testu 72 godzinnego daje podstawę do przekazania obiektu Inwestorowi. 
Koszty odbioru w całości obciążają wykonawcę i są wkalkulowane w cenę umowną wykonania robót. 

Odbioru końcowego - ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i protokołu testu 72 godzinnego co zostanie pisemnie potwierdzone protokołem odbioru końcowego i 

protokołem przekazania do eksploatacji. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla wynagrodzenia Wykonawcy zostaje przyjęty w umowie zapis o sposobie finansowania i płatności za wykonane 

prace. Każdorazowo podstawą płatności,  o ile Strony nie umówią się inaczej jest protokoł odbioru części robót 

tak zwanego procentowego zaawansowania robót, osiągnięcia "kamienia milowego"  w którym zawarto 

stwierdzenie, że stanowi on podstawę do wystawienia faktury na kwotę. 

Koszty Robót muszą być skalkulowane na podstawie cen jednostkowych  kalkulacji umownej Wykonawcy lub 

stanowić część kalkulacji umownej przyjętej przez Inwestora do umowy. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje 

robót nie wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz robót opisanych projektem a nie wykonanych. 
 

9.2 Wynagrodzenie za wykonane roboty obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w 

czasie realizacji robót, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, 

poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z późniejszymi 

zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, 

poz.1380). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, 

poz.150 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2009 r. Nr 152 poz. 1222). 

• i inne związane z realizacją projektu. 
Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj ącego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, 

poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 

2041). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

• i inne związane z realizacją projektu. 

9.3. Normy 

• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ąca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 

łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami 

przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji elektrycznych. 

• PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

• PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

• PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 
• PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

• i inne związane z realizacją projektu. 

 


