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Znak sprawy: ZP/093/822/14

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,,Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
dla planowanej budowy szkoleniowo-edukacyjnych instalacji odnawialnych Zrédel
energii skladajacych si¢ z: instalacji biogazowej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz pompy
ciepla”.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.) w zwiazku z wplynieciem do
Zamawiajacego w dniu 17.11.2014 r. wniosku odnosnie prowadzonego postepowania,
o ktorym mowa wyzej, uprzejmie informujemy, ze planowana inwestycja Zamawiajacego
byla dokladnie przygotowana na etapie wniosku do Marszatka Wojewddztwa, a takze na
etapie tworzenia dokumentacji przetargowe;j.

Z powodu zamierzonej funkeji inwestycji jako szkoleniowo-edukacyjnej oraz popularyzujacej
nowoczesne rozwiazania z zakresu OZE, projektowane instalacje musza spetnia¢ kryterium
zgodnosci z najnowszym stanem nauki i techniki oraz byé ze soba zintegrowane w logiczny
uktad dydaktyczny.

W przypadku instalacji wiatrowych, fotowoltaicznych i pomp ciepta w SIWZ
sa okreslone wymagane parametry techniczne i one sa gwarancja zastosowania nowoczesnych
rozwigzan w tym zakresie.

W przypadku instalacji biogazowej., to zespét projektowy musi zaproponowaé
najlepsze dostgpne rozwigzanie. W przypadku projektowania instalacji biogazowej wymagana
jest szeroka wiedza w zakresie biotechnologii, bowiem jest to instalacja techniczno-
biologiczna, bardzo wrazliwa na bledy przy projektowaniu i eksploatacji. Przy projektowaniu
instalacji biogazowe] dla Zamawiajacego jest to tym bardziej istotne, ze w Polsce sektor
minibiogazowni praktycznie nie istnieje.

W trosce o zapewnienie najwyzszych standardéw uzyskanej dokumentacji, a takze
opierajac si¢ na dobrych dos$wiadczeniach z rynku niemieckiego (najwigkszego rynku
biogazowego w Europie) i niestety bardzo zlych z rynku polskiego, kryteria ustalone
W niniejszym postepowaniu zostana utrzymane:

1. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoéci zalozen projektowych i technologicznych
Zamawiajagcy wymaga w skladzie zespolu projektowego biogazowni fachowca
z odpowiednimi kwalifikacjami naukowymi, co zostato wyraznie opisane w SIWZ.,

W Polsce znanych jest przynajmniej kilkadziesiat 0s6b o wymaganych kwalifikacjach.
Dorobek naukowy w wymaganym zakresie. okreslony stopniem naukowvm oraz wartoscia
indeksu h

1 sumarycznym IF jest mierzalna metoda oceny minimalnych wymaganych kwalifikacii.

2. Wymoég posiadania waznej umowy z laboratorium jest niezbedny juz na etapie prac
projektowych, co jest oczywiste dla kazdego, kto prowadzit podobna inwestycje. Bez dostepu
do laboratorium nie mozna zbada¢ substratéw i okreslié podstawowych parametréw
biogazowni, jak na przyktad wielkosci czy ilosci komér fermentacyjnych.




W Polsce jest znanych co najmniej 12 takich laboratoriéw: w Poznaniu, Wroclawiu,
Krakowie, Lublinie, Gdansku, Olsztynie czy lLodzi. Dodatkowo jest caly szereg
dostepnych laboratoriow niemieckich.

Okreslenie liczby fermentor6w w laboratorium ma na celu zweryfikowanie do$wiadczenia
oraz stopnia zaangazowania laboratorium w prace nad procesami fermentacji réznych
substratow. Posiadana przez laboratorium ilo$¢ fermentoréw to mierzalna metoda tej oceny.

Pragniemy réwniez poinformowa¢, ze wsrod kilkudziesigciu niemieckich firm biogazowych
dziatajacych obecnie na polskim rynku absolutnym standardem jest posiadanie umowy
o wspdlpracy z wyspecjalizowanymi laboratoriami biogazowymi (majacymi po kilkaset
fermentoréw), w ktérych pracuja uznani naukowcy-specjalisci.

Zapisy przetargowe wyraznie okreslaja, ze kazda firma moze przystapi¢ do przetargu
bez zadnych ograniczen.

Wymoég spelnienia zalozen Zamawiajacego w zakresie obecnosci jednego naukowca
z wymaganym doswiadczeniem w skiadzie zespotu projektowego uwazamy za oczywisty,
a wspdlprace z laboratorium biogazowym uwazamy za niezbedna na etapie projektowym,
w celu otrzymania zadowalajacej efektywnosci pracy biogazowni.




