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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora: Pomorski Oérodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku Trakt Swietego
Wojciecha 293, 80-001 Gdansk

1.2.  Projekt architektoniczno - konstrukcyjny adaptowanego budynku biurowego.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. Nr 75 z 2002r.
;p0z.690).

1.4. Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

1.5. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

1.6. Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

1.7.  Obowigzujace normy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dla budynku biurowego
Zlokalizowanego w miejscowosci Luban dz. nr 217/31; 217/50; 217/70; 217/76,217/74 obreb Luban,

gm. Nowa Karczma, powiat KosScierski. Pierwsza kategoria geotechniczna budynku.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie budynku biurowego w wode odbywaé sie bedzie przez istniejgcg zewnetrzna instalacje
wodociggowa z istniejgcego przytacza wodociggowego zlokalizowanego na terenie dziatki inwestora.
Zaprojektowano wodomierz Metron WS 3,5 dn=25 lub réwnowazny. Zawor antyskazeniowy dn=40
typu BA4760 Iub réwnowazny. Wewnetrzng instalacje wodociggowa dla projektowanego budynku
biurowego zaprojektowano z rur z tworzywa PEx np. firmy ,TECE” lub réwnowaznych. Rury typu PEx
sg przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych +95 °C. Podejscia wodociggowe do przyboréw
uktadac jako ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach sciennych. Przy przej$ciach przez $ciany i
stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym.
Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody
zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — nalezy odpowiednio przymocowac¢ do
konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalne;j
dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytdéw przesuwnych i statych powinien by¢
zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i $rednice przedstawiono w czesci graficznej.

Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia
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ewentualnych przeciekdédw. Sprawdzanie przewoddéw przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg
normy i z wytycznymi producenta.

o Wysoko$¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

o umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej $cianki.

e natrysk: 1,00 - 1,20 m nad posadzka basenu
W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, np. Geberit, podej$cia montowaé zgodnie
z technologig wtasciwg dla tego typu rozwigzan.
W pomieszczeniu 1.22 umiesci¢ zmywarke z funkcjg wypazania.
Dla pomieszczenia sali konferencyjnej przyjeto dostawe napoji, kanapek innych posilkow w

naczyniach jednorazowego uzytku.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA.

Instalacje wodociggowg p.poz. zaprojektowano z rur stalowych wg PN-74/H-74200, ocynkowanych
gwintowanych, taczonych za pomocg ksztattek ocynkowanych z Zeliwa ciagliwego, wykonanych wg.
PN-67/H-74392 i 74393. Zawory hydrantowe @25 z koncéwka do weza pozarniczego nalezy
montowaé na wysokosci 1,35m od posadzki. Przed kazdym zaworem nalezy zainstalowaé zawér
antyskazeniowy typy EA dn=25mm. Zawory hydrantowe zabudowac¢ szafkg hydrantowg, wyposazong
w weze ppoz. @25 z prgdownicg. Caty zestaw winien posiada¢ atest dopuszczajacy do pracy w

instalacjach ppoz.

5. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo - gospodarczych projektowanego budynku biurowego
przygotowywana bedzie za pomoca projektowanego pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u Reflex
S200 Ilub réwnowaznego o pojemnosci 200I, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym P 0,5 .
Podgrzewacz nalezy wyposazyé w grzatke elektryczng. Instalacje c.w.u. dla budynku biurowego
wykonac¢ nalezy z rur warstwowych z tworzywa PEX firmy ,TECE” lub réwnowaznych zachowujac
warunki wykonania jak dla instalacji wody zimnej. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe
zaprojektowano w posadzce i bruzdach $ciennych w izolacji termicznej obok przewodéw wody zimnej
ze spadkami w strone przytgcza lub przyboréw. Na koncéwkach przewodoéw cyrkulacyjnych przed
potaczeniem z cieptg wodg zaprojektowano zawory termostatyczne VVC Afriso lub réwnowazne o
$rednicach jak w czesci graficznej. Po prébie szczelnosci zaizolowaé przewody otulinami z pianki
polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

— $rednica wewnetrzna do 22 mm -minimalna grubos¢ izolacji 20 mm

— Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm -minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm
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— $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm -rébwna Srednicy wewnetrznej rury.

6. PROBY | PLUKANIA

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé hydrauliczng prébe szczelnosci o cisnieniu prébnym 9 bar w
ciagu 2 godziny. Po prébie instalacje wodociggowa przed oddaniem do eksploatacji nalezy
zdezynfekowac¢ 10% podchlorkiem sodu i przeptukaé az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

7. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki z budynku mieszkalnego odprowadzone zostang poprzez projektowane przytacze kanalizacji
sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PVC@160 zlokalizowanej w drodze na dz. nr geod.
217/23. Jako przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PCV Wavin Metalplast - Buk
lub réwnowazne posiadajacych decyzje COBRTI Nr 188/93, taczonych przy pomocy kielichéw
uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi. Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji
kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ piony wentylacyjne jako przedtuzenie pionéw spustowych u dotu
zamontowaé czyszczak.

W miejscu wskazanym w czesci graficznej projektu nalezy zamontowac zawér napowietrzajacy.

U podstawy piondw zastosowaé rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa. Piony
kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi i w bruzdach $Sciennych.
Podejscie do przyboréw wykonaé¢ w bruzdach lub na Scianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak
przewody wody zimnej i cieptej. W pomieszczeniach wszedzie, gdzie zaprojektowano wpusty
podtogowe nalezy zastosowaé wpusty wyposazone w syfon zabezpieczajacy przed wyziewami z
kanalizacji. W piwnicy zaprojektowano przepompownie $ciekéw Vortoset 200DM lub réwnowazna.
Wydajnos¢ 6001/min wysoko$¢ ttoczenia 12m typ wirnika DUO. Przewdd ttoczny wigczy¢ do poziomu
grawitacyjnego w piwnicy. Studnia posiada szczelng pokrywe oraz od géry studni przewodem
PVC110 podtaczy¢ rure wywiewng od pionu kanalizacji zakornczonego rurg wywiewng ponad dachem.

Przepompownia wyposazona w dwie pompy oraz zawor zwrotny.

8. OBLICZENIA

8.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode.

1. dla budynku biurowego

Przeptyw obliczeniowy wody wyliczono w oparciu o horme PN-92/B-01706.

Przybor AWs liczba szt. AWs - |.szt.
Umywalka 0,14 15 2.1
Miska ustepowa 0,13 14 1,82
Zlewozmywak 0,14 7 0,98
Pisuar 0,30 5 1,50
Natrysk 0,30 2 0,60
Zawor ze ztgczka do weza 0,15 6 0,90
>AWs 7,9
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Do obliczen dla budynku biurowego zastosowano wzor :
q=0.4-(>. ¢, +0.48[dm31 s
g=0,4-(7,90)"*+0,48=1,70dm’ I s

Do obliczen $rednicy przewodu wodociggowego przyjeto, obcigzenie wynikajace z pracy jednego
hydrantu p. poz. @25 i 15% zapotrzebowania socjalnego.
g=1%1,0dm3+0,15%1,7dm3/s=1,255dm3/ s
Dla przeptywu g =1,255 dm?®/s projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa stal dn=40mm jest
wystarczajaca.
8.2. Obliczenie ilosci sciekow.
2. dla budynku biurowego

Przeptyw obliczeniowy obliczono dla zainstalowanych urzadzen sanitarnych zgodnie z normg PN-
92/B-01707.

Przybor AWs liczba szt. AWSs - |.szt.
Umywalka 0,5 15 7,5
Miska ustepowa 2,5 14 35,0
Zlewozmywak 1,0 7 7,0
Pisuar 0,5 5 25
Natrysk 1,0 2 2,0
Whpust podtogowy 1,0 3 3,0
sAWs 57,0

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono w oparciu o wzér

q, =K1/ZAWS

Dla budynkow o specyfice typowej dla budynku biurowego warto$¢ odptywu charakterystycznego K
wynosi 0,5.
q,=0.557.0=3,77dm’l s

Dla obliczeniowego przeptywu q =3,72 m3/s projektowany przewodd kanalizacji sanitarnej PCV@160
jest prawidtowy.

9. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
9.1 Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukfadzie poziomym, dwururowym o parametrach
wody grzejnej 45/40°C. Czynnik grzewczy pochodzi¢ bedzie z projektowanego kompaktowego wezta
cieplnego o mocy 118 kW zasilanego z lokalnej osiedlowe kottowni na paliwo state. Wezel
zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym (pom. nr P0.5). W nastepnym etapie budowy

przewidziano montaz pompy ciepta o mocy 140KW wspotpracowac bedzie z weztem co.
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W pomieszczeniu technicznym zlokalizowany jest rozdzielacz instalacyjny oraz podgrzewacz c.w.u.
200l. .

Lokalizacja i rozmieszczenie urzadzenh zgodnie z czescig graficzng projektu.

Dla pomieszczen piwnicy, parteru, | i Il pietra projektuje sie wykonanie 5 niezaleznych obiegéw c.o.
Nr obiegu Nazwa Wydajnosé [kKW]
1 Obieg piwnicy 9,00
2 Obieg parteru 14,00
3 Obieg pietra 20,00
4 Obieg podgrzewacza c.w.u. 31,00
5 Obieg central wentylacyjnych 44,00
118,00KW

Dobrane pompy obiegowe firma Grundfos lub réwnowazne:

— obieg piwnicy Magna 3 25-60

— obieg parteru Magna 3 40-180 FN

— obieg pietra Magna 3 32-120 F

— obieg central wentylacyjnych Magna 3 32-120 FN

— obieg podgrzewu cwu Magna 3 25-120

— obieg cyrkulacji cwu Magna 3 25-120 N
9.2 Rurociagi

Przewody c.o. dla klimakonwektoréw zaprojektowano jako miedziane instalacyjne twarde posiadajace
oznaczenie R290, zgodnie z normg PN-EN-1057:1999. Rury winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL". taczniki i ksztattki zastosowano miedziane
do lutowania kapilarnego ,WOESTE”, ,YORKSHIRE”. taczniki do rur winny spetnia¢ te same co rury
wymagania materiatowe. Lutowanie ztacz rur i ksztaltek nalezy wykonaé metoda kapilarnego
potaczenia kielichowego przy pomocy lutu miekkiego. Do lutowania miekkiego zaleca sie stosowac
luty z oznaczeniem L-SuCu3 lub L-SnAg5 , L-Ag45Sn.

Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta. Przy przejsciach przez $ciany i stropy zastosowaé
tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Dla rur utozonych w
posadzce grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociagi
grzewcze dla klimakonwektorow nalezy prowadzi¢é w posadzce lub w styropianie. Rury nalezy
odpowiednio przymocowaé do konstrukcji budowlanych za pomoca obejm metalowych z wkfadkg
gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw
przesuwnych i statych powinien byé zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i Srednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla
umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodoéw przed oddaniem do

eksploatacji wykona¢é wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia
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zaprojektowano w posadzce i bruzdach sciennych w izolacji termicznej. Po prébie szczelnosci
zaizolowac¢ przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomoca otulin z np. pianki Firmy Thermaflex
taczonych za pomoca kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wtasciwosciach i
grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos¢ izolacji 30 mm,

- sSrednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury,

- $rednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

- przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowanie przewoddw

Y2 wymagan poz. 1-4,

- przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikoéw %2 wymagan poz. 1-4,

— przewody wg poz. 6 utozone w podtodze grubos¢ 6 mm.

Przewody od wezta do rozdzielacza w pomieszczeniu technicznym zaprojektowano stalowe czarne
0golnego stosowania wg PN-80/H-74200 o potaczeniach spawanych.
Przewody od rozdzielacza do central wentylacyjnych, instalacje parteru i pietra zaprojektowano jako

stalowe ze ztgczkami zaciskanymi KAN — therm Steel lub rownowazne.

9.3 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano klimakonwektory wentylatorowe Aqu@Fan Il. Wszystkie
urzadzenia sg przeznaczone do montazu przy scianie na konsoli podtogowej ze stopkami lub na
$cianie. Zalecamy, aby urzadzenia ze stopkami montazowymi byty mocowane do Sciany z
wykorzystaniem obu podtuznych otworéw znajdujacych sie w gornej czesci chassis. W przypadku
urzadzen AWC, przed zawieszeniem na Scianie trzeba zdjgé obudowe. W $cianie wywierci¢ otwory
zgodnie z podanymi wymiarami. Zamontowac $ruby mocujgce (dostarczane przez instalatora).
Zapewni¢ wolne miejsce na podfaczenie instalacji wodnej oraz elektrycznej oraz sprawdzi¢, czy

przytacza znajdujq sie po prawidtowej stronie. Wymiary zgodnie z cze$cig graficzna.

9.4 Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez wbudowane w instalacje zawory

odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki.

9.5 Ukladanie przewodow
Przewody poziome c.o. instalacji co nalezy uktada¢ w posadzce, pod stopem, a takze nad podtogg w

bruzdach $ciennych w otulinie izolacyjnej. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach
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przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypetni¢ kitem
plastycznym lub elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i
konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatoréw wg wytycznych producenta.

Po przeprowadzonej poprawnie prébie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje
nalezy zaizolowac. Izolacje wykonac za pomocg otulin z pianki PE np. Firmy Thermaflex tgczonych za
pomocg kleju Thermaglue lub wetny mineralnej np. Rockwool. Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi
producentéw oraz zgodnie z zat.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — ,\\Warunki techniczne jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

Lp. |[Rodzaj przewodu lub komponentu L\:/i“er;)llrrr::;?raateria% 09,’6%%0\7\7/@ . K)1|)zolacp
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4  |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace|, I, wymagar z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

'/,wymagan z poz. 1-4

9.6 Proby i ptukanie instalacji
Catos¢ instalacji poddacé prébie ciSnieniowej na zimno na cisn. 6 bar oraz probie na goraco przy
ci$nieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ woda z

predkoscig wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

9.7 Napetnianie i opréznianie instalacji
Napetnianie i opréznianie roztworu wody i 35% glikolu etylenowym instalacji c.0. umozliwia¢ bedg

zawory w pomieszczeniu technicznym w piwnicy PO,5.

9.8 Zabezpieczenie instalacji co

Naczynie wzbiorcze na c.0. NG140 litrowe oraz zawoér bezpieczenstwa c.0. 2,5 bara dn=25mm.

9.9 Obliczenia instalacji co
Wytyczne przeptywu ze wzgledu na predkos¢ w przewodach miedzianych oraz KAN — therm Steel

lub rébwnowaznych.



CONSTRUCTION

Eco-Construction Sp. z o. o.
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

15

Przeplywy maksymalne dla danej $rednicy przewodu wediug wytycznych producenta.

rura kan-therm | rura kan-therm | rura kan-therm | rura kan-therm
Typ przewodu steel dn=15 steel dn=20 steel dn=25 steel dn=32
18x1,2 (0,4m/s) | 22x1,5 (0,4m/s) | 28x1,5(0,4m/s) | 36x1,5 (0,4mls)
Przeplyw maksymalny m3/h 0275 0,327 0,707 1158
rurakan-therm | rurakan-therm | rurakan-therm | rurakan-therm | rurakan-therm | rura kan-therm
Typ przewodu steel dn=15 steel dn=20 steel dn=25 steel dn=32 steel dn=40 steel dn=50 fura ka_n-therm
18x1,2 2XL5 28xL5 XL 415 5ot |Steeldn=6576.1x

Przeptyw maksymalny m3/h 0,688 0817 1,766 2,804 4208 7,350 14,650

Typ przewody rura miedziana | ruramiedziana | ruramiedziana | rura miedziana | rura miedziana | ruramiedziana | rura miedziana

dn=15 V=0,3m/s | dn=18 V=0,3m/s | dn=22 V=0,3m/s | dn=28 V=0,5m/s | dn=35 V=0,5m/s | dn=42 V=0,5m/s | dn=54 V=0,5m/s
Przeptyw maksymalny m3/h 0,143 0,217 0,339 0,883 1,447 2,149 3,533
9.9 Piwnica:
Straty ciepta| Temperatura | Zyski Przepyw m3/h | Przeplyw m3/h
\R FUNKCJA POW. m2 tyW i obII). stC ciegla W | dla ogr};\gwania dla cﬁl}cl)vt\:ilzenia

P.01 Klatka schodowa 14,35
P 02 Komunikacja 547 1478 20 680 0,254216 0,11696
P.03 Pom. gospodarcze 413 97 16 230 0,016684 0,03956
P.04 Pom. techniczne 19,68 1668 12 1070 0,286896 0,18404
P.05 Pom. techniczne 1143 60 12 640 0,01032 0,11008
P.06 Szatnia personelu 15,62 1809 20 2200 0,311148 0,3784
P.07 Natrysk personelu 3,67 557 24 0,095804 0
P.08 WC personelu 1,40
P.09 Przeds. WC personelu 1,40 160 20 002752 0
P.10 Pom. socjalne 14,57 1604 20 1580 0,275888 0,27176
P.11 Archiwum 10,26 835 20 560 0,14362 0,09632
P.12 Serwerownia 17 44 708 12 3500 0,121776 0,602
P.13 Wentylatornia 4970 0 0
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Obliczenia srednic obiegu piwnicy

Przepiyw Przepiyw )
Nr dziaiki grzanie chlodzenie | Srednica
m3/h m3/h
1 0,017 0,04 18
2 0,287 0,184 22
3 0,304 0,224 22
4 0,122 0,602 28
5 0,144 0,096 18
6 0,266 0,698 28
7 0,254 0,117 22
8 0,52 0,815 28
9 0,276 0,272 22
10 0,796 1,087 35
11 0,028 0 15
12 0,824 1,087 35
13 0,095 0 15
14 0,919 1,087 35
15 0,275 0,272 22
16 1,194 1,359 35
17 0,01 0,11 15
18 1,204 1,469 35
19 1,508 1,693 35

16
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Parter:
NR FUNKCJA POW. m2 Straty ciepla Iglin:: 22:1?23\52 .Zyski Przephyw m3{h Przephyw m3_/h
W StC ciepta W | dla ogrzewania | dla chlodzenia
0.01 Klatka schodowa 34,71 1064 16 2680 0,183008 0,46096
0.05 Komunikacja 10,84 825 20 900 0,1419 0,1548
0.01a Szatnia 10,73 400 20 1800 0,0688 0,3096
0.02 Sala konferencyjna 187,07 5030 20 55000 0,86516 9,46
0.03 | Przedsionek WC meskiego 4,39 277 20 0,047644 0
0.04 WC meski 4,05 145 20 0,02494 0
0.06 WC dla niepetnospr. 3,92 90 20 0,01548 0
0.07 | Przedsionek WC damskiego | 4,49 162 20 0,027864 0
0.08 WC damski 8,59 466 20 0,080152 0
0.09 Przedsionek 8,86 944 20 0,162368 0
0.10 Zaplecze sali konf. 10,45 574 20 650 0,098728 0,1118
0.11 Pomieszczenie dostaw 12,48 12 12 770 0,002064 0,13244
0.12 Pomieszczenie biurowe 10,15 639 20 1250 0,109908 0,215
0.13 Pomieszczenie biurowe 8,77 530 20 1080 0,09116 0,18576
0.14 Pomieszczenie biurowe 9,42 398 20 1160 0,068456 0,19952
0.15 Pomieszczenie biurowe 9,52 371 20 1180 0,063812 0,20296
0.16 Pomieszczenie biurowe 16,69 847 20 2060 0,145684 0,35432
0.17 Przeds. WC meskiego 4,60 282 20 0,048504 0
0.18 WC meski 6,70 481 20 0,082732 0
0.19 | WC damskie + niepetnospr. 4,51 196 20 0,033712 0
0.20 Komunikacja 22,28 766 20 1810 0,131752 0,31132
0.21 Pomieszczenie biurowe 19,65 1103 20 2430 0,189716 0,41796
0.22 Pomieszczenie biurowe 15,88 751 20 1960 0,129172 0,33712
0.23 Pomieszczenie biurowe 9,08 351 20 1120 0,060372 0,19264
0.24 Pomieszczenie biurowe 10,16 510 20 1260 0,08772 0,21672
0.25 | Pomieszczenie porzadkowe 2,77 11 16 0,001892 0
0.26 Wiatrotap 5,25
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Obliczenia $rednic obiegu parteru

Przepiyw Przeplyw 3
Nr dziatki grzanie chiodzenie | Srednica
m3/h m3/h
1 0,083 0 18
2 0,049 0 18
3 0,132 0 18
4 0,034 0 18
5 0,166 0 18
6 0,19 0,418 22
7 0,356 0,418 22
8 0,132 0,311 22
9 0,488 0,729 22
10 0,073 0,177 18
11 0,073 0,177 18
12 0,146 0,354 22
13 0,634 1,083 28
14 0,129 0,337 22
15 0,06 0,192 18
16 0,189 0,529 28
17 0,823 1,612 28
18 0,064 0,203 18
19 0,887 1,815 36
20 0,064 0,203 18
21 0,951 2,018 36
22 0,18 0,46 22
23 0,088 0,216 18
24 0,268 0,676 22
25 1,219 2,694 36
26 0,11 0,215 18
27 1,329 2,909 36
28 0,091 0,186 18
29 0,069 0,31 22
30 0,16 0,496 22
31 1,489 3,405 42
32 0,0866 0,946 28
33 0,0866 0,946 28
34 0,1732 1,892 36
35 0,0866 0,946 28
36 0,2598 2,838 36
37 0,0866 0,946 28
38 0,3464 3,784 42
39 0,08 0 18
40 0,028 0 18
41 0,108 0 18
42 0,4544 3,784 42
43 0,015 0 18
44 0,4694 3,784 42
45 0,142 0,155 18
46 0,6114 3,939 42
47 0,071 0 18
48 0,6824 3,939 42
49 0,0866 0,946 28
50 0,769 4,885 54
51 0,0866 0,946 28
52 0,8556 5,831 54
53 0,0866 0,946 28
54 0,9422 6,777 54
55 0,0866 0,946 28
56 1,0288 7,723 76,1
57 0,0866 0,946 28
58 1,1154 8,669 76,1
59 0,0866 0,946 28
60 1,202 9,615 76,1
61 0,163 0,15 18
62 0,1 0,11 18
63 0,263 0,26 18
64 1,465 9,875 76,1
65 0,002 0,132 18
66 1,467 10,007 76,7
67 2.956 13.412 76.1

18
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Pietro:
NR FUNKCJA POW. m2 Straty ciepta ;)rglri?: 23;?;%3 .Zyski Przeplyw m3(h Przeplyw m3/h dia
W StC ciepla W [ dla ogrzewania chiodzenia
1.01 Klatka schodowa 54,15 2191 20 1680 0,376852 0,28896
1.02 Komunikacja 25,84 1264 20 960 0,217408 0,16512
1.03 Przeds. WC meskiego 3,32 10 20 0 0,00172 0
1.04 WC meski 5,06 211 20 0 0,036292 0
1.05 Przeds. WC damskiego 421 130 20 0 0,02236 0
1.06 WC damski 6,15 152 20 0 0,026144 0
1.07 Pomieszczenie biurowe 27,66 1457 20 3400 0,250604 0,5848
1.08 Pomieszczenie biurowe 23,25 1046 20 2860 0,179912 0,49192
1.09 Pomieszczenie socjalne 7,08 205 20 860 0,03526 0,14792
1.10 Pomieszczenie biurowe 23,55 1325 20 2890 0,2279 0,49708
1.11 Pomieszczenie biurowe 12,77 544 20 1570 0,093568 0,27004
1.12 Pomieszczenie biurowe 32,90 1694 20 4030 0,291368 0,69316
1.13 Pomieszczenie biurowe 10,39 450 20 1310 0,0774 0,22532
1.14 Pomieszczenie biurowe 11,38 486 20 1400 0,083592 0,2408
1.15 Pomieszczenie biurowe 28,27 1231 20 3480 0,211732 0,59856
1.16 Pomieszczenie biurowe 16,25 797 20 2020 0,137084 0,34744
1.17 Pomieszczenie biurowe 16,38 806 20 2040 0,138632 0,35088
1.18 Pomieszczenie biurowe 16,11 692 20 1980 0,119024 0,34056
1.19 Pomieszczenie biurowe 16,65 906 20 2080 0,155832 0,35776
1.20 Sala spotkan 24,26 1023 20 7000 0,175956 1,204
1.21 tazienka 425 398 24 0 0,068456 0
1.22 Aneks kuchenny 3,92 60 20 480 0,01032 0,08256
123 Pomieszczenie biurowe 22,34 1122 20 1590 0,192984 0,27348
1.24 | Pom. biurowe - sekretariat 21,04 977 20 2590 0,168044 0,44548
1.25 Komunikacja 15,54 906 20 1190 0,155832 0,20468
1.26 Pomieszczenie biurowe 12,90 515 20 1460 0,08858 0,25112
1.27 Pom. tech. - wentylatornia 440 0 0 0
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Obliczenia Srednic obiegu pietra
1 0,0965 0,137 18
2 0,0965 0,137 18
3 0,193 0,274 18
4 0,068 0 18
5 0,01 0,082 18
6 0,078 0,082 18
7 0,271 0,356 22
8 0,088 0,602 28
9 0,088 0,602 28
10 0,176 1,204 28
11 0,447 1,56 28
12 0,156 0,205 18
13 0,603 1,765 28
14 0,084 0,2225 22
15 0,084 0,2225 22
16 0,168 0,445 22
17 0,1885 0,1445 18
18 0,088 0,251 18
19 0,2765 0,3955 22
20 0,4445 0,8405 28
21 1,0475 2,6055 36
22 0,156 0,357 22
23 1,2035 2,9625 42
24 0,137 0,347 28
25 0,1885 0,1445 18
26 0,3255 0,4915 28
27 1,529 3,454 42
28 0,119 0,34 22
29 0,138 0,35 22
30 0,257 0,69 28
31 1,786 4,144 42
32 0,114 0,2485 18
33 0,093 0,27 18
34 0,207 0,5185 22
35 0,1455 0,3465 22
36 0,1455 0,3465 22
37 0,291 0,693 28
38 0,077 0,225 18
39 0,368 0,918 28
40 0,575 1,4365 28
41 0,035 0,148 18
42 0,61 1,5845 28
43 0,1085 0,0825 18
44 0,7185 1,667 28
45 0,083 0,24 18
46 0,8015 1,907 36
47 0,1055 0,299 22
48 0,1055 0,299 22
49 0,211 0,598 22
50 0,1085 0,0825 18
51 0,3195 0,6805 28
52 1,121 2,5875 36
53 0,001 0 18
54 0,036 0 18
55 0,037 0 18
56 1,158 2,5875 36
57 0,026 0 18
58 1,184 2,5875 36
59 0,114 0,2485 22
60 0,18 0,491 28
61 0,294 0,7395 28
62 0,25 0,585 28
63 0,544 1,3245 28
64 1,728 3,912 42
65 3,514 8,056 54

20
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Obliczenia obiegu central wentylacyjnych:

Obliczenia srednic obiegu central wentylacyjnych
Moc Przeptyw )
Nr dziatki [ nagrzewnic | chlodzenie | Srednica
W m3/h
1 7000 1,204 28
2 22100 3,8012 42
3 29100 5,0052 54
4 1300 0,2236 18
5 3800 0,6536 22
6 5100 0,8772 28
7 4900 0,8428 28
8 10000 1,72 36
9 4800 0,8256 28
10 14800 2,5456 36
11 43900 7,5508 54

10. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

10.1. Zatlozenia instalacja wentylacji mechanicznej.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej w budynku biurowym ma za zadanie dostarczyé
Swieze powietrze o wymaganych parametrach (odpowiedniej temperaturze i ilosci) do
zaprojektowanych pomieszczen i usungé powietrze zuzyte. W piwnicy w pomieszczeniu technicznym
P0.13 umieszczono 4 centrale nawiewno - wyciggowe C1, C2, C4 i C5. Na parterze w
pomieszczeniu 0.10 umieszczono centrale wentylacyjng nawiewno — wyciggowa C3. Na pietrze w
pomieszczeniu 1.27 centrala nawiewno — wyciggowa C6. Centrale w piwnicy bedg posiada¢ wspoling
uktad przewoddw czerni i wyrzutni. Pozostate dwie centrale osobne przewody czerpni i wyrzutni.
Centrala C1 obstuguje pomieszczenia piwnicy.

Centrala C2 obstuguje parter (prawa czes$¢ budynku patrzac od ulicy).

Centrala C3 obstuguje parter (lewa strona budynku)

Centrala C4 obstuguje pietro sala spotkah 1.20

Centrala C5 obstuguje pietro pozostate pomieszczenia (prawej czesci budynku)

Centrala C6 obstuguje pietro (lewa czes¢ budynku)

Dla pomieszczen wc zaprojektowano osobne przewody wentylacyjne stalowe kotowe o $rednicy
d=100mm ocieplone 5 cm wetng mineralng z folig aluminiowg wg czesSci graficznej. W
pomieszczeniach wc zaprojektowano wentylatory wyciggowe Silent 100CZ lub 200CZ zataczane ze
Swiattem w pomieszczeniach. W korytarzu lub umywalniach dodano dodatkowe powietrze nawiewane
a wyciggane z pomieszczen wc. Przewody stalowe wyprowadzi¢ ponad dach i wykonaé podmuréwke
z cegly. W czesci graficznej zaznaczono , ktére drzwi nalezy wyposazyc w nawiewy. Centrale
wentylacyjne z wymiennikiem krzyzowym filtrem nagrzewnicg wodng oraz chtodnica wodng. Na

kanatach nawiewnych i wyciggowych zainstalowaé¢ ttumiki hatasu. W miejscach przejs¢ kanatow
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wentylacyjnych do innej strefy p.pozarowej stosowacé klapy p.pozarowe a przejscia uszczelni¢
atestowanymi materiatami p. pozarowymi

W tabelach zestawiono ilo$ci powietrza dla poszczegdlnych central wentylacyjnych.

Tab. nr 1. Strumienie wentylacyjne pomieszczen piwnicy — uktad C1 oraz wentylatory tazienkowe

Krotnos¢ Strumien

Nr . . Kubatura wymian wentylacyjny w

pom. Nazwa pomieszczenia pomieszczeniu
[m?] [wym./h] [m3/h]
PO0.1
Klatka schodowa oraz

I komunikacja 51,6 1 52
P0.2
P0.3 | Pomieszczenie porzadkowe 11,4 1,75 20
P0.4 | Pomieszczenie techniczne 53,1 1 55
P0.5 | Pomieszczenie techniczne 32 1,25 40
P0.6 [ Szatnia 64 2 130
PO 7 Natrysk (wentylator 11 45 50

wyciggowy)

P0.8 Wei .

; c i przedsionek (wentylator

i Wyciagowy) 7,30 6,8 50
P0.9
P10 [ Pomieszczenie socjalne 39,30 2 80
P11 | Archiwum 27,70 2 60
P12 | Serwerownia 46,80 5 235
P13 [ Pomieszczenie techniczne 134,00 0.5 70

Tab. nr 2. Strumienie wentylacyjne pomieszczen parter prawa strona — uktad C2 oraz wentylatory tazienkowe

Krotnosc¢ Strumien
Nr . . Kubatura wymian wentylacyjny w
pom. Nazwa pomieszczenia pomieszczeniu
[m?] [wym./h] [m3/h]
0.01 Klatka schodowa i
| komunikacja 139 1 140
0.20
0,01 | Szatnia 32,4 2 65
0.12 | Pomieszczenie biurowe 26,3 1,1 30
0.13 | Pomieszczenie biurowe 26,3 1,1 30
0.14 | Pomieszczenie biurowe 28,3 1 30
0.15 | Pomieszczenie biurowe 28,5 1 30
0.16 | Pomieszczenie biurowe 50,3 1,2 60
Przedsionek WC meskiego
0,17 (wentylator wyciggowy) 138 2 30
018 WC_szkie (wentylator 20 75 150
wyciggowy)
019 WC_damskie (wentylator 135 3.7 50
wyciggowy)
0.21 | Pomieszczenie biurowe 59 1,5 90
0.22 | Pomieszczenie biurowe 47 6 1,25 60
0.23 | Pomieszczenie biurowe 27,2 1 30
0.24 | Pomieszczenie biurowe 30,5 1 30
0.25 | Pomieszczenie porzadkowe 8,3 2.4 20
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Tab. nr 3. Strumienie wentylacyjne pomieszczen parter lewa strona — uktad C3 oraz wentylatory tazienkowe

Krotno$c Strumien
Nr . . Kubatura wymian wentylacyjny w
pom. Nazwa pomieszczenia pomieszczeniu
[m3] [wym./h] [m3/h]
0,02 | Sala konferencyjna 730 41 3000
003 Przgdsionek WC(wentylator 16.8 2.4 40
wyciggowy)
0.04 | WC (wentylator wyciggowy) 15,50 6,5 100
0.05 | Komunikacja 41,60 1 45
0.06 | WC (wentylator wyciggowy) 15,00 3,3 50
0,07 | Przedsionek WC 18,00 2 40
0,08 | WC (wentylator wyciggowy) 34,00 4.4 150
0.09 | Przedsionek 35,00 1 35
0.10 | Zaplecze sali 40,00 1 40
0.11 | Pomieszczenie dostaw 37,40 1 40
Tab. nr 4. Strumienie wentylacyjne pomieszczen pietro — uktad C4
Krotnosc¢ Strumien
Nr . . Kubatura wymian wentylacyjny w
pom. Nazwa pomieszczenia pomieszczeniu
[md [wym./h] [me/n]
1.20 | Sala spotkan 754 4 300

Tab. nr 5. Strumienie wentylacyjne pomieszczen pietro — uktad C5 oraz wentylatory tazienkowe

Krotnosc Strumien
Nr . . Kubatura wymian wentylacyjny w
pom. Nazwa pomieszczenia pomieszczeniu
[m? [wym./h] [m%h]
1.01 Klatka schodowa i
| komunikacja 184 1 185
1.25
1.16 | Pomieszczenie biurowe 497 1 50
1.17 | Pomieszczenie biurowe 50,20 1 50
1.18 | Pomieszczenie biurowe 49,20 1 50
1.19 | Pomieszczenie biurowe 50,70 1 50
121 Lazi'enka (wentylator 13,00 38 50
wyciggowy)
1.22 | Aneks kuchenny 12,00 3,3 40
1.23 | Biuro dyrektora 68,30 1 70
1.24 | Sekretariat 64,60 1 70
1.26 | Pomieszczenie biurowe 39,6 1 40

Tab. nr 5. Strumienie wentylacyjne pomieszczen pietro — uklad C6 oraz wentylatory tazienkowe

Krotnosc¢ Strumien
Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura wymian went'ylacyjny w
pom. pomieszczeniu
[m] [wym./h] [m3/h]
1.02 | Komunikacja 102,4 1 100
1.03 | Przedsionek WC 12,5 2 25
1.04 | WC (wentylator wyciagowy) 18,75 4 75
1.05 | Przedsionek WC 141 2 30
1.06 | WC (wentylator wyciagowy) 26,80 4 100
1.07 | Pomieszczenie biurowe 81,00 1,1 90
1.08 | Pomieszczenie biurowe 68,30 1,3 90
1.09 | Pomieszczenie socjalne 20,50 40
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10 | Pomieszczenie biurowe 69,00 1,7 120
11 [ Pomieszczenie biurowe 37,40 1.1 40
.12 | Pomieszczenie biurowe 96,20 1,25 120
.13 | Pomieszczenie biurowe 31,20 1 30
14 | Pomieszczenie biurowe 33,30 1 35

Pomieszczenie biurowe 83,00 1,1 90

10.2 Dobor urzadzen

10.2.1 Przewody wentylacyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej:

+ prostokatne typu All,

¢ kotowe typu SPIRO

Poszczegdlne elementy przewodéw prostokatnych nalezy taczyé ze soba za pomoca kotnierzy z
umieszczonymi pomiedzy kotnierzami przektadkami z gumy technicznej. Elementy przewodow
kotowych nalezy taczy¢ kielichowo zgodnie z technologig wtasciwg dla rur SPIRO.

Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody
przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem
izolacyjnym. Przejscia przewodoéw przez dach izolowaé wetng mineralna grubosci min. 10cm.
Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy bardzo starannie zaizolowa¢ cieplnie materiatami
posiadajgcymi stosowne atesty i mocowac do konstrukcji budowlanych za pomocg typowych
podwieszen i podpér. I1zolowanie kanatow zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w

przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia.

10.2.2 Izolacja przewodow

Przewody zaizolowac¢ izolacjg Paroc Mata Lamella Mat lub rownowazna. Izolacje zaktada¢ wg
wytycznych producenta. I1zolacja ma zapewni¢ ograniczenie strat ciepta z przewoddéw, zabezpieczyé
przed wykraplaniem sie pary wodnej.

Termoizolacje wykona¢ zgodnie z zat.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Wymagane grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej:

Tab.. Wymagane grubosci izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. grubosg,g??SIa\c,:\Jll/(c Iﬁ:(";ej (i
1 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
2 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
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10.2.3 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
Nawiew powietrza do pomieszczen odbywacé sie bedzie za pomocg kratek nawiewnych np. firmy
Ciecholewski, o wielkosciach opisanych w czesci graficznej niniejszego opracowania. Kratki
nawiewne nalezy wyregulowac na wydatki opisane w czesci graficznej za pomoca przepustnic
regulacyjnych Ciecholewski PRKC. Wywiew powietrza odbywacé sie bedzie poprzez kratki wywiewne
np. firmy Ciecholewski, o wielkosciach opisanych w czesci graficznej. Kratki wywiewne nalezy
wyregulowaé na wydatki opisane w czesci graficznej za pomoca przepustnic regulacyjnych
Ciecholewski PRKC.
10.2.4 Wentylatory wywiewne
Zaprojektowano wentylatory wywiewne firmy Venture Industrie typu Silent 100CH i 200CZ lub
réwnowazne.
10.2.5 Centrale wentylacyjne
1. Centrala C1 wewnetrzna podwieszana typu Topvex FR 03 HW lub réwnowazna (uktad nr 1).
Powyzsza centrala sktada sie z nastepujacych sekgiji:

a) filtra ,

b) wymiennika krzyzowego,

C) nagrzewnicy wodnej,

d) chtodnicy wodnej

e) wentylatora

Centrala pracowac bedzie przy okreslonych parametrach:

* wydatek powietrza nawiewanego : 792m®h
* wydatek powietrza wywiewanego :692m®h
* sprez dyspozycyjny : 250 Pa
* temperatura nawiewu : 20°C

Centrala zostanie zamontowana jako wewnetrzna podwieszana w pomieszczeniu technicznym P13
dostep do centrali z dotu.
2. Centrala C2 wewnetrzna stojgca typu Topvex SR 03 HW lub réwnowazna (uktad nr 2). Powyzsza
centrala sktada sie z nastepujgcych sekcji:

a) filtra ,

b) wymiennika krzyzowego,

C) nagrzewnicy wodnej,

d) chtodnicy wodnej

e) wentylatora
Centrala pracowac bedzie przy okreslonych parametrach:

* wydatek powietrza nawiewanego : 850m3*h

* wydatek powietrza wywiewanego : 650m®h
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* sprez dyspozycyjny : 250 Pa

* temperatura nawiewu . 20°C

Centrala zostanie zamontowana jako wewnetrzna stojgca w pomieszczeniu technicznym P13 dostep

do centrali z boku.

3. Centrala C3 wewnetrzna podwieszana typu Topvex FR 11 HW lub rbwnowazna (ukfad nr 3).

Powyzsza centrala sktada sie z nastepujacych sekc;ji:
a) filtra ,
b) wymiennika krzyzowego,
€) nagrzewnicy wodnej,
d) chtodnicy wodnej
e) wentylatora
Centrala pracowac bedzie przy okreslonych parametrach:

* wydatek powietrza nawiewanego : 3540m3/h
» wydatek powietrza wywiewanego : 3240m*/h
* sprez dyspozycyjny : 250 Pa

* temperatura nawiewu . 20°C

Centrala zostanie zamontowana jako wewnetrzna podwieszana w zapleczu sali 0.10 dostep do

centrali z dotu.

4. Centrala C4 wewnetrzna stojgca typu Topvex SR 03 HW lub réwnowazna (uktad nr 4). Powyzsza

centrala sktada sie z nastepujacych sekcji:
a) filtra ,
b) wymiennika krzyzowego,
C) nagrzewnicy wodnej,
d) chtodnicy wodnej
e) wentylatora

Centrala pracowac bedzie przy okreslonych parametrach:

* wydatek powietrza nawiewanego : 300m®h
» wydatek powietrza wywiewanego : 300m?h
* sprez dyspozycyjny : 250 Pa
* temperatura nawiewu . 20°C

Centrala zostanie zamontowana jako wewnetrzna stojgca w pomieszczeniu technicznym P13 dostep

do centrali z boku.

5. Centrala C5 wewnetrzna stojaca typu Topvex SR 03 HW lub rownowazna (uktad nr 5). Powyzsza

centrala sktada sie z nastepujacych sekcji:
a) filtra ,

b) wymiennika krzyzowego,
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C) nagrzewnicy wodnej,
d) chtodnicy wodnej
e) wentylatora
Centrala pracowac bedzie przy okreslonych parametrach:

* wydatek powietrza nawiewanego : 655m3h
* wydatek powietrza wywiewanego : 605m*h
* sprez dyspozycyjny : 250 Pa
* temperatura nawiewu : 20°C

Centrala zostanie zamontowana jako wewnetrzna stojgca w pomieszczeniu technicznym P13 dostep
do centrali z boku.
6. Centrala C6 wewnetrzna stojgca typu Topvex SR 03 HW lub réownowazna (uktad nr 6). Powyzsza
centrala sktada sie z nastepujgcych sekcji:

a) filtra ,

b) wymiennika krzyzowego,

C) nagrzewnicy wodnej,

d) chtodnicy wodnej

e) wentylatora
Centrala pracowac bedzie przy okreslonych parametrach:

* wydatek powietrza nawiewanego :1035m3h
» wydatek powietrza wywiewanego - 755m?/h
* sprez dyspozycyjny : 250 Pa

* temperatura nawiewu : 20°C

Centrala zostanie zamontowana jako wewnetrzna stojgca w pomieszczeniu technicznym na pietrze

dostep do centrali z boku.
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10.2.6 Obliczenia kanatow wentylacyjnych:

28

Nr centrali| Przeptyw | Przeptyw | Zalecana | Wysoko$¢ | Szeroko$¢ | Szeroko$é | Predkosé
predko$¢ | kanatu kanatu kanatu | rzeczywista
dobrana

m°/h m®/s m/s m m m m/s

1 2 3 4 5 6 7 8
Nawiew C1
1N 80 0,022 2,00 0,16 0,07 0,16 0,87
1N 160 0,044 2,00 0,16 0,14 0,16 1,74
1N 395 0,110 3,00 0,16 0,23 0,20 3,43
1N 415 0,115 3,50 0,16 0,21 0,20 3,60
1N 470 0,131 4,00 0,16 0,20 0,20 4,08
1N 510 0,142 4,50 0,16 0,20 0,20 4,43
1N 612 0,170 5,00 0,16 0,21 0,25 4,25
1N 792 0,220 5,50 0,16 0,25 0,25 5,50
Wywiew C1

1W 55 0,015 2,00 0,16 0,05 0,16 0,60
1W 75 0,021 2,00 0,16 0,07 0,16 0,81
1W 127 0,035 2,00 0,16 0,11 0,16 1,38
1W 362 0,101 3,00 0,16 0,21 0,25 2,51
1W 402 0,112 3,50 0,16 0,20 0,25 2,79
1W 532 0,148 4,00 0,16 0,23 0,25 3,69
1W 612 0,170 4,50 0,16 0,24 0,25 4,25
1W 692 0,192 4,50 0,16 0,27 0,25 4,81
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Nr centrali| Przeptyw | Przeptyw | Zalecana | Wysokos¢ | Szerokos¢ | Szeroko$¢ | Predkosé
predkos¢ | kanatu kanatu kanatu | rzeczywista
dobrana
m’/h m?’/s m/s m m m m/s
1 2 3 4 5 6 7 8
Nawiew C2
2N 90 0,025 2,00 0,16 0,08 0,16 0,98
2N 150 0,042 2,00 0,16 0,13 0,16 1,63
2N 180 0,050 2,00 0,16 0,16 0,16 1,95
2N 210 0,058 2,00 0,16 0,18 0,20 1,82
2N 20 0,006 2,00 0,16 0,02 0,16 0,22
2N 50 0,014 2,00 0,16 0,04 0,16 0,54
2N 80 0,022 2,00 0,16 0,07 0,16 0,87
2N 145 0,040 2,00 0,16 0,13 0,16 1,57
2N 355 0,099 2,50 0,20 0,20 0,20 2,47
2N 385 0,107 2,50 0,20 0,21 0,20 2,67
2N 415 0,115 3,00 0,20 0,19 0,20 2,88
2N 260 0,072 2,00 0,20 0,18 0,20 1,81
2N 440 0,122 2,50 0,20 0,24 0,25 2,44
2N 500 0,139 3,00 0,20 0,23 0,25 2,78
2N 915 0,254 4,00 0,20 0,32 0,32 4,03
Wywiew C2
2W 30 0,008 2,00 0,16 0,03 0,16 0,33
2W 50 0,014 2,00 0,16 0,04 0,16 0,54
2W 30 0,008 2,00 0,16 0,03 0,16 0,33
2W 95 0,026 2,00 0,16 0,08 0,16 1,03
2W 145 0,040 2,00 0,16 0,13 0,16 1,57
2W 355 0,099 2,50 0,20 0,20 0,20 247
2W 385 0,107 2,50 0,20 0,21 0,20 2,67
2W 415 0,115 2,50 0,20 0,23 0,20 2,88
2W 445 0,124 3,00 0,20 0,21 0,25 2,47
2W 475 0,132 3,00 0,20 0,22 0,25 2,64
2W 90 0,025 2,00 0,16 0,08 0,16 0,98
2W 150 0,042 2,00 0,16 0,13 0,16 1,63
2W 210 0,058 2,00 0,16 0,18 0,20 1,82
2W 685 0,190 3,50 0,20 0,27 0,32 3,02
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Nr centrali| Przeptyw | Przeptyw | Zalecana | Wysoko$¢ | Szerokos¢ | Szerokos¢ | Predkosé
predkosé kanatu kanatu kanatu rzeczywista
dobrana
m®/h m®/s m/s m m m m/s
1 2 3 4 5 6 7 8
Nawiew C3
3N 190 0,053 2,00 0,20 0,13 0,16 1,65
3N 235 0,065 2,00 0,20 0,16 0,20 1,63
3N 375 0,104 2,50 0,20 0,21 0,25 2,08
3N 625 0,174 2,50 0,25 0,28 0,32 2,20
3N 875 0,243 3,00 0,25 0,32 0,32 3,09
3N 1125 0,313 3,50 0,25 0,36 0,35 3,57
3N 1375 0,382 4,00 0,25 0,38 0,40 3,82
3N 1625 0,451 4,50 0,25 0,40 0,45 4,01
3N 1875 0,521 5,00 0,25 0,42 0,50 4,17
3N 1915 0,532 5,00 0,25 0,43 0,50 4,26
3N 250 0,069 2,00 0,25 0,14 0,20 1,39
3N 500 0,139 2,50 0,25 0,22 0,25 2,22
3N 750 0,208 3,00 0,25 0,28 0,32 2,65
3N 1000 0,278 3,50 0,25 0,32 0,40 2,78
3N 1250 0,347 4,00 0,25 0,35 0,45 3,09
3N 1500 0,417 4,50 0,25 0,37 0,50 3,33
3N 1535 0,426 4,50 0,25 0,38 0,50 341
3N 3540 0,983 5,00 0,32 0,62 0,50 6,24
Wywiew C3
3w 45 0,013 2,00 0,16 0,04 0,16 0,49
3w 545 0,151 2,50 0,32 0,19 0,16 3,00
3w 1045 0,290 3,00 0,32 0,31 0,25 3,69
3w 1545 0,429 4,00 0,32 0,34 0,32 4,33
3w 2045 0,568 4,50 0,32 0,40 0,40 4,51
3w 2545 0,707 5,00 0,32 0,45 0,45 4,99
3W 3045 0,846 5,50 0,32 0,49 0,50 5,37
Nr centrali| Przeptyw | Przeptyw | Zalecana | Wysoko$¢ | Szeroko$¢ | Szeroko$¢ | Predko$é
predkos¢ | kanatu kanatu kanatu | rzeczywista
dobrana
m®/h m®/s m/s m m m m/s
1 2 3 4 5 6 7 8
Nawiew C4
4N 75 0,021 2,00 0,16 0,07 0,16 0,81
4N 150 0,042 2,50 0,16 0,10 0,16 1,63
4N 225 0,063 3,00 0,16 0,13 0,16 2,44
4N 300 0,083 3,00 0,16 0,17 0,16 3,26
Wywiew C4
4W 75 0,021 2,00 0,16 0,07 0,16 0,81
4W 150 0,042 2,50 0,16 0,10 0,16 1,63
4W 225 0,063 3,00 0,16 0,13 0,16 2,44
4W 300 0,083 3,00 0,16 0,17 0,16 3,26
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Nr centrali| Przeptyw | Przeptyw | Zalecana | Wysokos¢ | Szerokos¢ | Szerokos¢ | Predkosé
predkos¢ | kanatu kanatu kanatu | rzeczywista
dobrana
m’/h m’/s m/s m m m m/s
1 2 3 4 5 6 7 8
Nawiew C5
5N 120 0,033 2,00 0,16 0,10 0,16 1,30
5N 40 0,011 2,00 0,16 0,03 0,16 0,43
5N 160 0,044 2,00 0,16 0,14 0,16 1,74
5N 230 0,064 2,50 0,16 0,16 0,16 2,50
5N 40 0,011 2,50 0,16 0,03 0,16 0,43
5N 270 0,075 2,50 0,16 0,19 0,20 2,34
5N 455 0,126 3,00 0,20 0,21 0,20 3,16
5N 50 0,014 2,00 0,16 0,04 0,16 0,54
5N 100 0,028 2,00 0,16 0,09 0,16 1,09
5N 150 0,042 2,00 0,16 0,13 0,16 1,63
5N 200 0,056 2,00 0,16 0,17 0,20 1,74
5N 655 0,182 3,00 0,20 0,30 0,25 3,64
Wywiew C5
5W 40 0,011 2,00 0,16 0,03 0,16 0,43
5W 110 0,031 2,00 0,16 0,10 0,16 1,19
5W 50 0,014 2,00 0,16 0,04 0,16 0,54
5W 235 0,065 2,00 0,16 0,20 0,20 2,04
5W 285 0,079 2,50 0,16 0,20 0,20 2,47
5W 335 0,093 3,00 0,16 0,19 0,20 2,91
5W 385 0,107 3,00 0,20 0,18 0,20 2,67
5W 425 0,118 3,00 0,20 0,20 0,20 2,95
5W 495 0,138 3,00 0,20 0,23 0,25 2,75
5W 605 0,168 3,00 0,20 0,28 0,25 3,36
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Nr centrali| Przeptyw | Przeplyw | Zalecana | Wysoko$¢ | Szeroko$¢ | Szerokos¢ | Predkosé
predkosc¢ kanatu kanatu kanatu rzeczywista
dobrana
m>/h m>/s m/s m m m m/s
1 2 3 4 5 6 7 8
Nawiew C6
6N 45 0,013 2,00 0,16 0,04 0,16 0,49
6N 90 0,025 2,00 0,16 0,08 0,16 0,98
6N 125 0,035 2,00 0,16 0,11 0,16 1,36
6N 160 0,044 2,00 0,16 0,14 0,16 1,74
6N 220 0,061 2,00 0,16 0,19 0,20 1,91
6N 280 0,078 2,50 0,16 0,19 0,20 2,43
6N 320 0,089 2,50 0,20 0,18 0,20 2,22
6N 440 0,122 3,00 0,20 0,20 0,20 3,06
6N 530 0,147 3,00 0,20 0,25 0,25 2,94
6N 570 0,158 3,00 0,20 0,26 0,25 3,17
6N 660 0,183 3,50 0,20 0,26 0,25 3,67
6N 380 0,106 3,00 0,20 0,18 0,20 2,64
6N 1040 0,289 3,00 0,32 0,31 0,32 2,91
Wywiew C6

6W 120 0,033 2,00 0,16 0,10 0,16 1,30
W 210 0,058 2,00 0,16 0,18 0,20 1,82
6W 310 0,086 2,00 0,20 0,22 0,20 2,15
W 350 0,097 2,50 0,20 0,19 0,20 2,43
W 470 0,131 3,00 0,20 0,22 0,25 2,61
6W 510 0,142 3,00 0,20 0,24 0,25 2,83
W 540 0,150 3,00 0,20 0,25 0,25 3,00
W 575 0,160 3,00 0,20 0,27 0,25 3,19
6W 665 0,185 3,00 0,20 0,31 0,25 3,69
6W 755 0,210 3,50 0,25 0,24 0,32 2,66

11. KLIMATYZACJA.

Do chitodzenia pomieszczen zaprojektowano klimakonwektory wentylatorowe Aqu@Fan Il. Wode
lodowa uzyska sie z pompy ciepta woda — powietrze. Zostanie ona potaczona z weztem cieplnym w
budynku (wg odrebnego opracowania). Zaprojektowano pompe ciepta 0 mocy 140kW typu
SYSCROLL 140 PH EC EVO lub réwnowazng. Pompa zostanie wyposazona w pompe obiegowg
zbiornik buforowy oraz system odzysku ciepta podczas chtodzenia. Zastosowano system

czterorurowy zasilanie powrét obiegu chtodzenia oraz zasilanie i powrét obiegu odzysku ciepfa.

12. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Istniejaca nie wymaga przebudowy o Srednicy dn=40mm.

13. PROJEKTOWANA WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektowana kanalizacja deszczowa odpowiedzialna bedzie za odbiér wod deszczowych z

powierzchni dachu wode przejmie studnia chtonna o $rednicy 2m ze ztozem zwirowym o catkowitej

pojemno$ci 12,24m® Powierzchni utwardzone wykonano z elementéow azurowych. Lokalizacje

przewoddw spustowych, taczacych rynny z poziomami kanalizacji deszczowej, przedstawiono w
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projekcie zagospodarowania.. Przewody spustowe wykona¢ nalezy z rur @110. W dolnym odcinku
rury spustowej nalezy zainstalowa¢ zamykany klapg czyszczak. Poziome przewody kanalizacji
deszczowej od rur spustowych wykonane zostang z rur PCV@160. Potaczenie rury spustowej z
poziomem wykonaé stosujgc element redukcyjny @110/@160. W wskazanych w czesci graficznej
miejscach wigczen przewoddw spustowych, zamontowane zostang studnie rewizyjne Wavin
Tegra425 lub rownowazne. Pozostate wiaczenia zrealizowane zostang za pomoca trojnikéw
kielichowych. Poziomy kanalizacji deszczowej na ktérych przewiduje sie wigczenia od rur spustowych
wykonane zostang z rur kielichowych PCV @160 uszczelnianych uszczelkami wargowymi. Studnie
rewizyjne wyposazone zostang w kinety przeptywowe, potaczeniowe i zbiorcze odpowiednie do
$rednicy poziomu kanalizacyjnego. Z uwagi iz kinety studni rewizyjnej umozliwiajg podtaczenie rur
kanalizacyjnych tylko o jednej $rednicy dla wszystkich kierunkdéw wigczen, podigczenia nalezy
realizowaé¢ z zastosowaniem elementéw redukcyjnych. Wszystkie wody deszczowe odprowadzone
zostang do studni chtonnej na terenie dziatki inwestora. Wode

llos¢ wod deszczowych ktére powinny zosta¢ usuniete poprzez projektowang kanalizacje deszczowg
wyznaczono w oparciu o wzor. Dla tej ilosci srednica dn=160mm jest wystarczajgca.

O=y-q-F

na powierzchnie F sktadajq sie :

powierzchnia dachu : 563m* =0,0563ha

Wspbtczynniki sptywdw ¥ dla zalezne od typow powierzchni zlewni

dach - 0.8

Natezenie deszczu ¢ - 130dm’ /(s - ha)
llos¢ wéd opadowych

O=y-q-F

0=0,38-130 j”;; -0,0563ha = 5,86 d’f

O15min/ w3 = 0,00586 %900 =5,27m3 /15 min
Pojemno$¢ studni chtonnej V = 1,3 x 3,14 x 12=4,08 m®
Pojemno$¢ ztoza zwirowego V=411x4,11x1,93x0,5=8,16 m®

Studnia chtonna przejmie 15 min deszcz.
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14. PROJEKTOWANA WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie przebudowe istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje poprowadzi¢ do
studni zbiorczej S1 przed wiaczeniem do studni istniejacej odptywowej zaprojektowano studnie
witazowg Tegra 1000 z kinetg $lepa na przejsciach przewodu zastosowaé wkiadki ,in situ” oraz
zasuwa antyzalewowa zwrotna.

Przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U klasy N SN4 o $rednicy f160 do kanalizacji
grawitacyjnej, taczonych na kielich z gumowag uszczelka. Przytacze kanalizacyjne wykonaé na

podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Rure przytgcza po utozeniu obsypac warstwa piasku o gr. 30 cm.

15. UWAGI KONCOWE

15.1  Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

15.2 W trakcie wykonawstwa przestrzegac¢ obowigzujace przepisy z zakresu BHP i p. poz.

15.3 Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

154 Montaz pompy ciepta powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg techniczno -
ruchowa ,DTR”.

15.5 Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢é po otrzymaniu pozytywnego
protokotu prob szczelnosci i wytrzymatosci instalacii

15.6 Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg.

15.7 Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat: ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY NA CELE BIUROWE | SALI
KONFERENCYNEJ WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ.

Adres obiektu: DZIAtKI 217/76; 217/74; 217/31; 217/70 OBREB LUBAN
GMINA NOWA KARCZMA, POWIAT KOSCIERSKI, WOJ. POMORSKIE

Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDANSKU,
TRAKT SWIETEGO WOJCIECHA 293, 80-001 GDANSK

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ prac do wykonania:
- wykonanie instalacji zewnetrznych i wewnetrznych

- przeprowadzenie prob

- przeprowadzenie prac odbiorowych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- istniejgca infrastruktura podziemna

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- istniejgca infrastruktura podziemna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas prowadzenia robot:

- niebezpieczenstwa wynikajace z prowadzenia prac spawalniczych (uszkodzenie wzroku,
poparzenia);

- porazenie pradem lub poparzenie przy zgrzewaniu rur PE;

- prowadzenie prac w wykopach;

- prace prowadzone przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do readlizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP;
- przeszkolenie z zakresu ochrony ppoz.
- przeszkolenie z zakresu prowadzenia prac na wysokosciach;

- przeszkolenie w zakresie postepowania w przypadku awarii na istniejgcym uzbrojeniu oraz sposobu
jej likwidaciji;

- poinformowanie o niebezpieczenstwach przy pracach spawalniczych;

- poinformowanie o ewentualnych zagrozeniach, jakie moga wystapi¢ w trakcie robét oraz o sposobie
postepowania w przypadku ich wystgpienia;

- poinformowanie o drogach ewakuacji na wypadek powstania zagrozen.
- przeszkolenie z zakresu prowadzenia prac w gtebokich wykopach;
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- roboty montazowe powinny by¢ kierowane przez osobe posiadajagcg wymagane przepisami
uprawnienia budowlane

- stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47 poz. 401);

- prowadzac prace przy uzyciu otwartego ognia, zaopatrzy¢ sie w sprzet gasniczy; po zakonczeniu
prac skontrolowa¢ miejsca pracy pod katem zaproszenia ognia;

- stosowac butle do gazéw technicznych z wazna cechg organu dozoru technicznego;

- stosowac zabezpieczenia przed uszkodzeniem wzroku przy spawaniu;

- zapewni¢ wentylowanie pomieszczen, w ktérych prowadzone sg prace;

- uprzatnaé odpady powstate w trakcie prac;

- przestrzega¢ uwagi zawarte w dostarczonych z urzadzeniami instrukcjach obstugi;

- dbaé o czystosc¢ i konserwacje narzedzi

- W miejscu prac nie uzywaé otwartego ognia, nie pali¢ papieroséw i nie spozywac positkow;

- przy wykonywaniu prac na wysokos$ciach pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
z linka umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub rusztowan.
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- rusztowania lub podesty ruchome powinny byé wykonane i odebrane do pracy zgodnie z
wymaganiami norm

- rusztowania lub podesty ruchome powinny by¢ uzytkowane zgodnie z zasadami BHP.

- ha powierzchniach do pracy wyniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziom podtogi lub ziemi
zainstalowac¢ balustrady lub inne skuteczne $rodki zabezpieczajace przed spadkiem z wysokosci;

- prace organizowac tak, by nie byto koniecznosci wychylania sie poza balustrady

- przy pracach na drabinach na wysokosci powyzej 2.0 m nad poziomem posadzki stosowac¢ hetmy
ochronne oraz zabezpieczenia pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw
konstrukcji budowili;

- w wykopach o gtebokosciach powyzej 1.0 m wykona¢ szalunek.

- teren prowadzonych robot ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami o prowadzonych pracach i gtebokich
wykopach;

- w miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykona¢ recznie pod
nadzorem stuzb energetycznych (wtascicieli sieci);

- stosowaé odpowiednie zabezpieczenia na uzbrojeniu podziemnym krzyzujacym sie z budowang
siecig;
- dla wykopdéw o gtebokosci ponad 1.0 m wykonaé zejsScia w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m;

wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione;

- urobku i materiatow nie sktadowac¢ w odlegtosci mniejszej niz 0.6 m od skraju wykopu dla wykopow
obudowanych oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu dla wykopoéw nieobudowanych;

- ruch maszyn i srodkéw transportu powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu;

- przed przystgpieniem do prac skontaktowac sie z wszystkimi wtascicielami terenéw oraz uzbrojenia
podziemnego, informujac o rozpoczeciu prac.



