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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

STWIOR
WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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Przedmiot niniejszej specyfikacji zostat okreslony projektem budowlanym i wykonawczym branzy
elektrycznej.

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania ogélne i szczegdtowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego polegajacego na adaptacji budynku PODR na
cele biurowe — Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele biurowe i Sali
konferencyjnej wraz z budowa systemu ppoz. w zakresie instalacji elektrycznych i instalacji niskopradowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach nieistotnych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor:

Pomorski Oérodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku; Trakt Swietego Wojciecha 293, 80-001 Gdarsk
2. Zakres prac objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) Wymagania ogdine

zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych przy wykonaniu instalacji elektrycznych i nalezy je stosowaé
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

STIE. XXX INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST IE.XXX Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne SST IE.XXX Instalacje elektryczne

2.1 Opis techniczny obiektu - ogélny zakres prac do wykonania
Przedmiotem niniejszej specyfikacii jest instalacja elektryczna i instalacja niskopradowa adaptowanego budynku
PODR. Dla potrzeb przebudowy i rozbudowy obiektu w projekcie branzy elektrycznej ujeto :

bilans mocy;

instalacii elektrycznej o$wietlenia obiektu;

instalacji elektrycznej o$wietlenia awaryjnego;
instalacji elektrycznej gniazd ogdlnie uzytkowych;
instalacji elektrycznej zasilania technologii budynku;
instalacji elektrycznej gniazd sieci komputerowej;
instalacji odgromowej;

doboru kabli i zabezpieczen WLZ.

instalacji audio-video, DVBT

instalacje niskopradowe — KD, CCTV, SSWIN
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2.2 Instalacja zasilania i sterowania urzadzen technologicznych

System zasilania - sieci elektrycznej TN-S.

Instalacja zasilajgca elektryczna ztozona jest rozdzielnicy gtownej RGnn oraz rozdzielnic obiektowych pietrowych
RO, R1 zasilania ogdlnego i o$wietlenia oraz rozdzielnice obiektowe RKP, RKO, RK1 zasilania gniazd
komputerowych i serwerowni. Wyodrebniano réwniez w projekcie rozdzielnice RT dla zasilania urzadzen
technologii budynkowej to jest klimakonwektoréw, central wentylacyjnych oraz urzadzen wezta cieplnego.

Uktad pomiarowo rozliczeniowy jest poza zakresem niniejszego projektu.

RGnn wyposazona jest w analizator sieci , ktory nalezy podtaczy¢ poprzez magistrale do stacji operatorskie;.
Wraz z dostawg analizatora sieci w zakresie wykonawstwa instalacji jest dostawa i implementacja
oprogramowania pozwalajacego na podglad on-line oraz archiwizacje danych.

2.3 Instalacja odgromowa i uziemienia

Instalacja odgromowa na dachu wykonana drutem stalowym ocynkowanym @8 montowanym na uchwytach.
przewody odprowadzajace pionowe drut Fe/Zn 8mm w rurkach pod tynkiem . W systemie instalacji odgromowe;j
stosowaC nalezy zaciski kontrolne przy potaczeniu z uziomem otokowym. wykonanym z bednarki stalowej
ocynkowanej

2.4 Instalacja pofaczenh wyréwnawczych i uziemien ochronnych dodatkowych

W projektowanej instalacji przyjety zostat system 3+N+PE (TN-S) - linie odptywowe, rozdzielnice odbiorcze
odbiory za gtéwna rozdzielnicg 0,4kV RGnn.

Ochrone podstawowq (przed dotykiem bezpo$rednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodoéw przewiduje sie
izolacje odpowiednio 1000 V i 750V. Aparaty elektryczne, osprzet i urzadzenia odbiorcze winny posiadac¢
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprécz ochrony podstawowej zastosowana bedzie ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim zrealizowana przez samoczynne wylaczenie zasilania. Wylaczeniu podlega
urzadzenie, w ktérym nastapito uszkodzenie izolacji podstawowej.

2.5 Instalacja o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie w biurach, na korytarzach zaprojektowano przy uzyciu opraw rastrowych do sufitdw podwieszanych
oraz natynkowych tam gdzie brak sufitbw podwieszanych. W toaletach zastosowano oprawy punktowe
uruchamiane czujnikami ruchu. Oprawy o$wietleniowe pogrupowane sg funkcjonalnie w obwody o$wietleniowe.
Zataczanie i wytaczanie o$wietlenia w pomieszczeniach realizowane jest lokalnie przez wytaczniki p/t. Dla
o$wietlenia bytowego projektuje sie 3 rodzaje opraw o$wietleniowych co bardzo utatwia pozniejszy serwis
instalacji i minimalizuje koszty. Obwody osSwietleniowe wyprowadzone zostang z rozdzielnic odbiorczych w
systemie TN-S i prowadzone bedg w korytkach kablowych.
Oswietlenie podstawowe spetnia funkcje o$wietlenia powierzchni o poziomie natezenia o$wietlenia nie mniejszego
od okreslonego w normach i wynikajacego z przyjetych rozwigzan funkcjonalno - architektonicznych.
Ponizej okre$lono liste wybranych pomieszczen z przewidywanymi minimalnymi poziomami os$wietlenia:

e komunikacja pozioma - 100 Ix
hall wejsciowy - 200 Ix
pomieszczenia biurowe - 500 Ix
pomieszczenia techniczne - 200-500 Ix
wezty sanitarne - 200 Ix

2.6 Oswietlenie awaryjne
W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia drog ewakuacyjnych.

. o$wietlenie ewakuacyjne korytarzowych przestrzeni otwartych - zrealizowano przez zastosowanie
oddzielnych dwufunkcyjnych opraw wyposazonych w akumulatory zapewniajace czas podtrzymania
T=3h;

. oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe - oddzielne, jednofunkcyjne lampy LED wyposazone w

akumulatory z czasem podtrzymania T=3h i naklejonym piktogramem okreslajagcym kierunek
ewakuacji jedno lub dwustronne.
Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosi¢ 1Ix a w miejscach
zainstalowania sprzetu gasniczego i szafek z pierwszg pomocg medyczng 5Ix
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2.7 O$wietlenie zewnetrzne
Oswietlenie terenu realizowane jest poprzez 3 stupy o$wietleniowe oraz naswietlacze zamontowane na elewacji
budynku na wys.3m.

2.8 Instalacja zasilania gniazd ogéinych i gniazd komputerowych

Instalacja ta przewidziana jest dla pomieszczen biurowych, technicznych, sal konferencyjnych, weztéw sanitarnych
i pozostatych pomieszczen pomocniczych. Instalacje te wykona¢ w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm? ,
wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych. Prowadzi¢ je nalezy na korytkach do poszczegdlnych pomieszczen. W
pomieszczen obwody prowadzone beda;

. w biurach - w puszkach podtogowych
. w innych pomieszczeniach na tynku wedtug rysunkéw;
. w pomieszczeniach technicznych - na tynku  wedtug rysunkow.

Instalacja gniazd komputerowych obejmuje zasilanie komputeréw w pomieszczeniach biurowych. Instalacje te
wykona¢ w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm?, wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych komputerowych i
prowadzic jg nalezy jak obwody gniazd wtykowych ogoinych.

Obwody gniazd komputerowych zabezpieczone sg wytacznikami nadmiarowo-pradowymi oraz réznicowo-
pradowymi czutymi na prady sinusoidalne i state pulsujace ,A". Stosowac gniazda przytaczeniowe typu ,Data" z
systemem zabezpieczenia przed przytaczeniem odbiornikéw innych niz komputerowe.

2.10 Instalacje niskopradowe.

Projekt zaktada wykonanie instalacji Systemu Kontroli Dostepu, Systemu videodomofonu, Telelewizji
przemystowej CCTV oraz System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.

3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czes$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania /kamieh milowy/ - cze$¢ obiektu budowlanego dajaca sie jednoznacznie
wyodrebni¢ w procesie budowania lub czes¢ obiektu zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, inne dokumenty BHP a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu, w przypadku dostaw urzadzer technologicznych dzienniki, protokoty rozruchu,
eksploataci.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
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wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Jako komplet dokumentacji rozumie sie
egzemplarz papierowy wraz z wersjg elektroniczng w formatach uzgodnionych w umowie.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zatacznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, dokonuje korekt rozwigzan technicznych
proponowanych przez wykonawce, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i innych waznych aspektéw
interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (DTR_dokumentacja techniczno ruchowa - eksploatacji) - dokumentacja
opracowana przez projektanta, dostawce lub wykonawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejnos$¢ lub wspdizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik_budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiardw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowiaca
cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami lub obiekt matej architektury.

Ochrona robét /prac/ - zesp6t dziatan technicznych i organizacyjnych Wykonawcy /jezeli umowa nie
przewiduje inaczej/l majacych na celu utrzymanie prawidtowego przebiegu prac z uniknigciem zdarzen
nagtych , nie dajacych sie przewidzie¢ kradziezy , uszkodzen sprzetu oraz utrzymania w nalezytym stanie
juz wykonanych elementow robét az do odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji Inwestorowi;
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
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oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg kontrole dokonywane przez
wiasciwy, upowazniony organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy. Plac budowy musi by¢ przez Wykonawce wyraznie oznakowany i skutecznie, catodobowo
zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
ustnej, i pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt we wszystkich aspektach lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. Za polecenie Inspektora Nadzoru uwaza sie uwage ustng, wpis do Dziennika Budowy,
notatke, szkic i wiadomos¢ email wystang z potwierdzeniem dostarczenia do Wykonawcy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy/Zamawiajgcego - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce/Zamawiajacego
w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez \Wykonawce/Zamawiajacego osobnym upowaznieniem, ktora
dziata w imieniu Wykonawcy/Zamawiajacego w zakresie upowaznienia.

Rekultywacja- nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Specyfikacja SIWZ - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacjia Istotnych Warunkéw Zaméwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym
/Inwestorem/

Specyfikacja techniczna ST - oznacza niniejszy dokument zatytutowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Roboét bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie narzedzia, aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Wszystkie narzedzia, aparaty, maszyny, pojazdy i
inne muszg posiada¢ wazne certyfikaty, badania, przeglady.

Sprzet Zamawiajgceqo - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy. Teren budowy musi by¢ przez Wykonawce wyraznie oznakowany i skutecznie
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zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawnionych. Teren budowy po zmierzchu musi by¢ o$wietlony.

Teren zamknigety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie

Umowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wiaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby(ob).

Wyrdb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg, zgodno$¢ z
zapisami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane. Jakos¢ wykonania robét oraz wszystkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentacii
na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia cech uzytkowych i trwato$ci eksploatacyjnej. Zmiana materiatowa
nie moze réwniez powodowacé w przysztosci okres gwarancji i pogwarancyjny/ zwiekszenia kosztow serwisu lub
eksploataci.

Roboty instalacyjne elektryczne i akpia nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami /w podstawowym zakresie/
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacii.

Wykonawca robot, musi sie wykaza¢ niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot instalacyjnych. Wszystkie
materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie i atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Prowadzenie instalacji linii zasilajgcych i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewniaC
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami (gazowymi, wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie
odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Trase przewodow opracowac tak by unikac zblizen i skrzyzowan zaréwno
z instalacjg odgromowa, wewnetrzng i zewnetrzng oraz kablami zasilajagcymi. Trasy kablowe prowadzi¢ zgodnie z N
SEP E 004 Linie kablowe projektowanie i budowa /szczegdlnie dotyczy mocowan i oznakowania/. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, przypadku
stwierdzenia niejasno$ci lub bledu zgtosi¢ powyzsze do Inspektora Nadzoru. Przy przejsciach przez sciany, stropy
wykonac¢ przepusty z rury stalowej, PCV lub zastosowaé¢ uszczelnienie ogniochronne zgodnie z wymaganiami p-
poz. i technologii budynku.
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4.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa

Przedmiot niniejszej specyfikaciji zostat okreslony projektem budowlanym branzy elektrycznej i akpia i ponadto:
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /ST/ oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu) a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczerr w Dokumentacji Projektowej a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opisow, wymiarow wazniejszy jest odczyt z rysunkdw projektu forma elektroniczna **dwg.
Domierzanie odlegto$ci i niewielkie réznice powstate z tytutu pomiaréw w rzeczywisto$ci i z dokumentacii traktuje
sie jako normalny btad konwersji programowych, zastosowanej skali, doktadno$ci wydruku.

Kosztorysy inwestorskie sg materiatem pomocniczym co stanowi, ze przy wystapieniu ewentualnych réznic
pomiedzy dokumentacjg projektowg a warto$ciami obliczeniowymi kosztorysu wtasciwe dla przyjecia sg dane z
Dokumentaciji Projektowej.

Zmiany, uzupetnienia i poprawki dokumentacyjne i wykonawcze jak wyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze sg wigczone w cene umowna.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
przerwane i rozebrane na koszt wykonawcy.

4.2 Dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza

Zrobiona i przekazana przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inwestora do realizacji dokumentacja projektowa
wykonawcza zawierajaca:

*  cze$¢ opisowg;

»  cze8¢ graficzng - rysunki - rozwigzania szczegdtowe projekt wielokreskowy, elewacje rozdzielnic

» karty materiatowe stosowanych urzadzen; wszystkie inne dokumenty formaine, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacja powykonawcza oraz dokumentacje
wykonawcza technologiczna dla poszczegdlnych elementdw wyposazenia podlegajacego odbiorom UDT
np. windy, préby szczelnosci, zbiorniki, kottownie.
dane osobowe i uprawnienia projektantow.
instrukcje obstugi DTR stosowanych urzadzen,
kompletng dokumentacje zapisang na nosnikach elektronicznych w formacie pdf i dxf i dwg;
kompletne dla catego projektu zapisane algorytmy dziatan, oprogramowanie, kody , hasta, licencje;

Wykonawca do odbioru koricowego bez zadnych dodatkowych optat i bez zadnych ograniczen prawnych
przekazuje Inwestorowi wszelkie prawa autorskie i wszelkie pozostate prawa do dostarczonej Inwestorowi
dokumentacji i oprogramowania.

4.3 Teren budowy
4.3.1 Przekazanie placu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace podstawowe dokumenty /o ile umowa nie przewiduje inaczej/:

+ os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik projektu, kierownik
budowy, kierownicy robét) wraz z kompletnymi danymi teleadresowymi telefon, telefon komérkowy,
adres e-mail;

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy:

* dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
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« wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej /do opomiarowania przez Wykonawce/, punkty osnowy
geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i po zakoriczeniu kontraktu usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediow w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu). Wykonanie i demontaz
punktéw poboru mediéw i ich opomiarowanie nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w
cene umowna.

4.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci w sposob okreslony Prawem Budowlanym i
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb pod$wietlanych.

Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposob ogrodzenia i o$wietlenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

4.3.3 Ochrona robét i prowadzenie prac

Wykonawca i osoby dozoru Wykonawcy sg jako jedyni odpowiedzialni za prawidtowe prowadzenie robét, petng
zgodnos¢ wykonywanych robdt w przepisami BHP, stworzenie warunkéw dla wykonywania rob6t w sposob
absolutnie bezpieczny dla pracownikdw i 0s6b nadzoru.

Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za ochrone robét w trakcie wykonywania i po ich wykonaniu, za
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazania
obiektu Inwestorowi.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty i obiekty na wtasny koszt do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego juz wykonane elementy byty utrzymane w
zadowalajacym stanie, w czystosci, tadzie organizacyjnym, oznakowane przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego i przekazania obiektu Inwestorowi. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
lub nie dopetni wymienionych wyzej ustalen to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé wskazane
roboty nie pozniej niz w 1 h godzing po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy
Wykonawcy.

Ochrona rob6t i prowadzenie prac dotyczy réwniez catego zaplecza budowy Wykonawcy.

4.3.4 Stosowanie sie do ustalen prawa, przepisow i standardow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania praw wiasno$ci lub praw patentowych i jest jako jedyny /z
catkowitym wytaczeniem Inwestora i stuzb Inwestora/ w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
Wykonawca jako jedyny /z catkowitym wytaczeniem Inwestora i stuzb Inwestora/ jest w petni i w catym zakresie
odpowiedzialny za naruszenia wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod.

Wykonawca jest rowniez jako jedyny i wytacznie odpowiedzialny za ksztattowanie i przestrzeganie postanowien i
warunkéw BHP na budowie . Wykonawca kazdorazowo natychmiast wstrzyma prace i natychmiast usunie
ewentualnie wystepujace nieprawidtowosci w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania robot na polecenie Inspektora nadzoru lub innej
upowaznionej przez Inwestora osoby w przypadku stwierdzenia okolicznosci prowadzenia przez Wykonawce
robot, ktére posrednio lub bezposrednio zagrazajg bezpieczenstwu ludzi na budowie lub grozg stratami
materialnymi.

Wykonawca po podpisaniu umowy ztozy o$wiadczenie o wytacznej odpowiedzialnosci z tytutu przestrzeganie
praw i przepisow BHP jak wyzej.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa kar finansowych lub prawnych to w catosci obcigzg
one Wykonawce.
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4.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

» podejmowac wszelkie konieczne dziatania majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasno$ci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

» analizowat lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych w
aspekcie ochrony $rodowiskowe;j,

» wykonywat zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

»  wykonywat zabezpieczenia zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

»  wykonywat zabezpieczenia uniemozliwiajgce powstanie pozaru.

Koszty dziatan jak wyzej, optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Utylizacja wszystkich odpaddw budowlanych oraz ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowe] opfacie.

4.3.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych sprawny sprzet przeciwpozarowy, zamontowany trwale i na widocznie oznakowanych punktach
gasniczych budowy.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami stuzb Inwestora, Inspektorem Nadzoru i na polecenie pisemne.

Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robdt przez personel iflub podwykonawcéw Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

4.3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegoinosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz w warunkach nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t musi ztozy¢ pisemne osSwiadczenie, ze wszystkie osoby delegowane
przez Wykonawce do pracy na terenie budowy posiadajg wazne zadwiadczenia badan lekarskich oraz inne wazne
uprawnienia i zaSwiadczenia w zakresie zezwalajgcym na wykonywanie przydzielonych czynnosci. Do
o$wiadczenia Wykonawca musi dotaczy¢ wykaz zatrudnionych oséb oraz numery $wiadectw, certyfikatow i
uprawnien.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytej czystoSci i standardzie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca jest rowniez jako jedyny i wytacznie odpowiedzialny za ksztattowanie i przestrzeganie postanowien i
warunkow BHP na budowie . Wykonawca natychmiast usunie ewentualnie wystepujace nieprawidtowosci w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania robdt na polecenie Inspektora
nadzoru lub innej upowaznionej przez Inwestora osoby w przypadku stwierdzenia okolicznosci prowadzenia przez
Wykonawce robdt, ktére posrednio lub bezpoérednio zagrazajg bezpieczenstwu ludzi na budowie lub grozg
stratami materialnymi.

Wykonawca przed przystapieniem do robét przeszkoli personel i podwykonawcéw informujgac o zagrozeniach
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bezpieczenstwa z tytutu pracy po zmierzchu i w nocy. Dopuszcza sie rowniez mozliwoS¢ pracy w soboty i
niedziele po uzgodnieniu warunkdw i organizaciji robét z Inspektorem Nadzoru i stuzbami eksploatacyjnymi ZZO.
Wykonawca po podpisaniu umowy ztozy o$wiadczenie o wytacznej odpowiedzialnosci z tytutu przestrzeganie
praw i przepisow BHP jak wyzej. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagar spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne
to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

4.3.8 Ograniczenia transportowe pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia nai z terenu robot. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich, niezbednych zezwolen
od wiadz co do przewozu tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkdd z powyzszego tytutu wyrzadzonych.

Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic z Inwestorem limity, ograniczenia obcigzen dla drég na terenie Inwestora.

4.3.9 Uszkodzenia lub zniszczenia

Wykonawca jest zobowigzany do dziatan na rzecz ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, natychmiast na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan
uszkodzonej a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw /koszty dziatan jak wyzej, optaty i kary w cato$ci obcigzajg Wykonawce/.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

5.1. Materiaty wszystkie

5.1.1 Wprowadzenie materiatéw na budowe, zamiana materiatow

W projekcie technicznym budowlanym uzyto nazw wtasnych materiatow i urzadzen oraz nazw producentéw li tylko
dla Scistego okre$lenia parametréw technicznych, Scistego okre$lenia wymaganego standardu i cech uzytkowych.

Wszystkie materialy o nazwach wiasnych wskazane w dokumentacji projektowej i ST nalezy traktowa¢ jako
standardy okre$lajace wymagania jako$ciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow i urzadzen rbwnowaznych.

Co najwyzej tydzien /7 dni/ przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robét a rdznigcych sie od specyfikowanych w projekcie, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru komplet
materiatow zamiennych dla catego zadania projektowego to jest: szczegdtowe karty materiatowe zawierajace
informacje dotyczace:

* nazwy, typ, rodzaj materiatu lub urzadzenia;

zestawienia wszystkich parametréw technicznych materiatu podstawowego i zamiennego w formie tabeli;

+ Swiadectwa badania jakoSci, certyfikaty, rekomendacie;
Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowaC sie rzeczywistymi parametrami techniczno -
uzytkowymi nie gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie

Inspektor Nadzoru ma 21 dni na potwierdzenie lub odrzucenie stosowania specyfikowanych materiatow
zamiennych a w sprawach o wiekszej komplikacji technicznej 6 tygodni.

Opoznienie w przedstawieniu materiatéw zamiennych do akceptacji skutkuje brakiem mozliwosci dokonywania
pozniejszych zamian materiatowych w stosunku do specyfikowanych w projekcie.
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Inspektor Nadzoru przed wprowadzeniem materiatu zamiennego musi posiada¢ zgode projektanta. W
przypadkach w ktérych Inspektor Nadzoru uzna za konieczne Wykonawca moze zostaé zobowigzany do
wykonania na wiasny koszt i wlasnym staraniem dokumentacji technicznej podpisanej i sprawdzonej przez
uprawnionych projektantow w celu udokumentowania mozliwo$ci zastosowania materiatu zamiennego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z proponowanego zrodta wytwarzania.

Jezeli materiaty zaakceptowane, bedg na przyktad: niejednorodne lub niskiej jakosci /niezgodnej ze specyfikacijg
materiatowa/ Wykonawca musi zmieni¢ materiat i zrédio zaopatrzenia materiatowego na wniosek Inspektora
Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce zdemontowane i wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

5.1.2 Pozyskiwanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest wytacznie odpowiedzialny za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego/Inwestora
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, wszystkie ww koszty sg zawarte w cenie kontraktowe;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ | wiasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sdb trzecich i
nie stwarza¢ zadnego zagrozenia dla 0sob pracujacych na terenie budowy lub dla Srodowiska.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.1.3 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty i urzadzenia takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, przewody, kable, sprzet elektryczny itp. nalezy
dostarczac¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworey. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Kable i przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych i zewnetrznych nalezy stosowac¢ kable i przewody zgodne z
dokumentacjg projektowa.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wszystkie kable nalezy stosowa¢ w
standardzie 0,6/1kV. Nie dopuszcza sie zamian specyfikowanych kabli i przewodow z zytami miedzianymi na
kable i przewody z zytami aluminiowymi.

Przekroj zyt kabli i przewodow jest projektowo dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia,
wytrzymatosci przecigzeniowej i obcigzenia roboczego jak réwniez spetnia warunki skutecznej ochrony
porazeniowej wg stosownych norm i przepisow.

Bebny z kablami i przewody nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych, na utwardzonym podiozu,
zabezpieczone od uszkodzen.

5.3 Oswietlenie ogdlne

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia stosowac zrodta $wiatta i oprawy
spetniajgce wymagania norm i przepisow.

W trakcie montazu opraw swietldwkowych nalezy zwréci¢ uwage na unikniecie efektu stroboskopowego i
stosowa¢ przemiennie zasilanie z réznych faz.

Oprawy winny charakteryzowac¢ sie parametrami jak specyfikowane w projekcie. Z uwagi na bardzo trudne warunki
pracy urzadzen zwraca sie uwage na koniecznos¢ zachowania specyfikowanego parametru IP.

5.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy, musi posiada¢ wazne dopuszczenia i certyfikaty.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy, Inspektorowi Nadzoru wykazy stosowanego sprzetu, kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania /np. dzwigi/, tam gdzie jest to wymagane
przepisami oraz o$wiadczenie podpisane przez osobe reprezentujgcq Wykonawce o posiadaniu przez
pracownikow Wykonawcy wszystkich wymaganych przepisami uprawnien do kierowania, uzytkowania
odpowiedniego sprzetu i urzadzen.

Do o$wiadczenia musi zosta¢ dotgczony wykaz stosowanego sprzetu i urzadzen wraz z podaniem numerow
fabrycznych, rejestracyjnych lub typdw umozliwiajacych fatwe zidentyfikowanie urzadzenia na budowie.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacii,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Kazde urzadzenie, sprzet wyposazenia nie gwarantujgce
zachowania warunkdéw technologicznych i warunkéw BHP nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw pracy sprzetu w cenie ofertowej - umowy. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

5.5 Rusztowania i drabiny

Dopuszcza sie stosowanie tylko atestowanych rusztowah montowanych i odebranych przez osoby uprawnione
Wykonawcy. Kazde rusztowanie uzytkowane na budowie musi posiadaé wtasciwg karte informacyjna.

Dopuszcza sie stosowanie tylko drabin aluminiowych i drabin aluminiowych z podestami. Wszystkie drabiny i
rusztowania modutowe muszg posiadac atesty oraz by¢ poddawane udokumentowanym przegladom uzytkownika.

5.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i na wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi W

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru dla realizacji zadan w terminie przewidzianym w
umowie.
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Wykonawca jest zobowigzany do Scistego ewidencjonowania pojazdow wjezdzajacych i wyjezdzajgcych z terenu
budowy wraz z kontrolg tadunkéw. W ruchu na drogach publicznych pojazdy uzytkowane przez Wykonawce
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych pozostatych parametrow technicznych. Srodki transportu przekraczajace dopuszczalne obcigzenia osiowe
mogq by¢ dopuszczone do ruchu tylko przez wtasciwy zarzad drogi /Jumowa z Wykonawca/ pod warunkiem
przywrécenia jej stanu pierwotnego koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT i KONTROLI JAKOSCI
6.1 Zasady planowania wykonania robét

Wykonawca do 7 dni po podpisaniu umowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi projekt organizacii
terenu budowy i harmonogram realizacji robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
instalacje elektryczne wnetrzowe oraz o$wietlenie terenu oraz uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora
okresy wylaczenia napiecia w istniejacych sieciach elektroenergetycznych, informatycznych i innych
wewnatrzzaktadowych systemach z projektowang budowa.

Wykonawca do 7 dni od podpisania umowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru/lnwestorowi szczeg6towy
harmonogram prac budowlano montazowych zgodny z zapisami umowy, technologig robo6t w rozbiciu na gtéwne
czynnosci poszczegoinych branz z okresleniem "kamieni milowych".

Wykonawca 28 dni przed zakoriczeniem prac przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi szczegdtowy
harmonogram prac odbioru koricowego , testow i szkolen.

6.2 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ninigjszej ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, przekroczenia czasookreséw
realizacyjnych okreslanych przez "kamienie milowe" prac to jest op6znien stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce /zlecenie Inwestora "z reki" / na
okre$lone roboty na koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie umniejszone o warto$¢
przedmiotowego zlecenia.

6.3 Program zapewniania jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy w ciggu 14 dni od podpisania umowy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), ktéry to program przedstawi
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci podstawowo winien zawierac:

»  plan zagospodarowania placu budowy;

» plan i organizacje zaplecza biurowo - socjalnego budowy;

+ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

»  punkty pozarowe i punkt pierwszej pomocy - apteczke budowy;

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

»  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robdt,

«  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
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 organizacje i sposéb prowadzenia rob6t niebezpiecznych.

6.4 Zasady kontroli jakos$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie inne urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.5 Pobieranie probek

Prébki jezeli tego bedzie wymagata technologia i /lub program jakosci bedg pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.6 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacig projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie nie pdzniej
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug uzgodnionego wzoru.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze stosowac tylko te wyroby i materiaty i urzadzenia ktére:
+ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;
* posiadajg aprobaty techniczne w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
» posiadajq certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki
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»  ktdre spetniajg wymogi SST
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy

= Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio
jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegolnosci:

» date przejecia placu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji i projektowej,

+ date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

» date rozpoczecia robét,

» uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

*  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

»  daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

» zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych odbiorow

robot,
+ stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczace jako$ci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem autora badan,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

 inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do
akceptacj.

Ksiazka obmiaru robét.

Jezeli jest wymagana warunkami umowy i rozliczenia rob6t w przypadku kiedy umowa nie przewiduje ksiegi
obmiaréw jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu skomplikowania,
robét zanikowych, dodatkowych lub zamiennych. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy dokumentem kontrolnym
stanowigcym podstawe do zaptaty za wykonane roboty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

* numerem kolejnym karty,

»  podstawg wyceny i opisem robét,

* iloScig przedmiarowg robét,

* datg obmiaru;

»  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami ;
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+ iloscig robot wykonanych od poczatku budowy;
»  ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia
po wykonaniu roboét, ale przed ich zakryciem.

¢ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

¢ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

»  decyzje o pozwoleniu na budowe,

»  protokdt przekazania placu budowy,

»  protokdt - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

* inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

* harmonogram budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

»  protokoty odbioru robét,

»  protokoty z narad i ustalen,

» dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace

utylizacji,

»  korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
umocowanych umownie przedstawicieli Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t musi odzwierciedla¢ faktyczny stan , zakres wykonanych robdt.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki
obmiaru robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czesto$ciqg wymagang do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy okreslong w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie
okre$lajacg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera bedzie:
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*  podstawe wyceny i opis robét,

» ilo&¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

+ date obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

»  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci: dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

» ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

»  dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Prowadzone przez Wykonawce roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru lub powotang przez Inwestora Komisje Odbioru Robét.
Dotyczy to:

» odbioréw robét zanikajacych;

» odbioréw cze$ciowych,

»  odbioréw elementow robét,

» odbioru koAcowego, przekazania do eksploatacii.

Odbiédr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiédr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuie sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koricowym
robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru/ Komisja Odbioru Robét

Odbidr koncowy - przekazanie do eksploatacii

Wykonawca zgtosi na piSmie gotowos$é do odbioru koAcowego robét najpdzniej na 28 dni przed terminem
zakonczenia robot okreslonym w umowie. W tym samym dniu ztozy u Inspektora nadzoru wszystkie wymagane
umowg i Prawem Budowlanym dokumenty i ponadto;

» dokumentacje powykonawczg;

»  komplet pomiarow instalacji elektrycznej, odgromowej i akpia;

»  komplet pomiaréw natezenia oSwietlenia;

» dokumentacje geodezyjng;

»  komplet certyfikatow, kart katalogowych, aprobat, DTR uzytych materiatéw i urzadzen;

* instrukcje uzytkowania;

»  wykazy firm serwisowych i dane teleadresowe 0sob do kontaktu;

»  komplet oSwiadczen kierownikdw robdt;

*  komplety kluczy;
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» sprawozdania techniczne;

»  poswiadczenia przeprowadzonych szkoleh personelu Inwestora;
Inspektor Nadzoru w czasie do 7 dni stwierdzi pisemnie kompletno$¢ ztozonej dokumentacji i potwierdzi wpisem
w dzienniku budowy zakonczenie prac budowlano montazowych. Bedzie to stanowito podstawe do ustalenia
terminu rozpoczecia czynno$ci odbiorowych polegajacych podstawowo na:

»  sprawdzeniu zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym;

* wykonania testow ruchowych urzadzen i aparatow,

»  kontrolnych pomiaréw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego;

» sprawdzeniu dziatania systemdw zabezpieczen i bezpieczenstwa;

» sprawdzeniu dziatania ukfadow regulacji i sterowania

W przypadku stwierdzenia usterek lub pominie¢ w wykonawstwie projektu Wykonawca na polecenie Inspektora
Nadzoru w trybie natychmiastowym usunie usterki i braki. W przypadku braku mozliwosci wykonawczych lub
odmowy ze strony Wykonawcy wykonania prac naprawczych, Inwestor moze zleci¢ wykonanie tych prac na koszt
Wykonawcy. Koszty tych prac umniejsza wynagrodzenie umowne Wykonawcy.

Pozytywny wynik ww. czynnosci potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru bedzie stanowit podstawe do
ustalenia czasu testu ruchu obserwowanego /w warunkach normalnej pracy-eksploatacji/ 72 godzinnego, podczas
ktérego nie moze wystapi¢ wiecej jak 3 usterki uznane jako istotne.

Wynik pozytywny testu 72 godzinnego daje podstawe do przekazania obiektu Inwestorowi.

Koszty odbioru w catosci obcigzajg wykonawce i sg wkalkulowane w cene umowng wykonania robét.

Odbioru kohcowego - ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg
projektowq i protokotu testu 72 godzinnego co zostanie pisemnie potwierdzone protokotem odbioru korcowego i
protokotem przekazania do eksploatacii.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Dla wynagrodzenia Wykonawcy zostaje przyjety w umowie zapis o sposobie finansowania i ptatno$ci za wykonane
prace. Kazdorazowo podstawg ptatnosci, o ile Strony nie uméwig sie inaczej jest protokot odbioru czesci robét
tak zwanego procentowego zaawansowania robét, osiggniecia "kamienia milowego" w ktérym zawarto
stwierdzenie, ze stanowi on podstawe do wystawienia faktury na kwote.

Koszty Robot muszag by¢ skalkulowane na podstawie cen jednostkowych kalkulacji umownej Wykonawcy lub
stanowi¢ czes¢ kalkulacji umownej przyjetej przez Inwestora do umowy.

Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej. Wynagrodzenie ryczattowe nie obejmuje
robét nie wykonanych zgodnie z dokumentacig projektowg oraz robét opisanych projektem a nie wykonanych.

9.2 Wynagrodzenie za wykonane roboty obejmuje:

*  robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére moga wystapic w
czasie realizacji robot,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z p6zniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178,
poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25,
poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152 poz. 1222).

i inne zwigzane z realizacjg projektu.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieraj gcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

i inne zwigzane z realizacjg projektu.

9.3. Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacjie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj gca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznoSci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenie
elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrbwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

i inne zwigzane z realizacjg projektu.
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