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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego zespołu szkół 

rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego. 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 

– Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2 

– Roboty wykończeniowe – kod CPV 45400000-1 

– Roboty remontowe i renowacyjne – kod CPV 4543000-7 

– Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7 

– Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45110000 -1 

– Roboty ziemne - kod CPV 45111200 - 0 

– Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6 

– Roboty żelbetowe - kod CPV 45262300 -4 

– Roboty murowe - kod CPV 45262522- 6 

– Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000- 4 

– Podłogi i posadzki – kod CPV 45432100 – 5 

– Instalacje elektryczne – kod CPV 45310000-3 

– Instalacje c.o. - kod CPV 45331100-7 

– Tynkowanie – kod CPV 45410000 - 4 

– Roboty malarskie i okładzinowe – kod CPV 45262300 – 4 

– Roboty w zakresie wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych i podobne roboty specjalistyczne kod 

CPV 45262300 - 4 



Eco-Construction Sp. z o. o. 

            ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk 

  

 

4 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót związanych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1 

Zakres prac rozbiórkowych: 

• demontaż instalacji wewnętrznych, osprzętu i armatury 

• demontaż balustrad wewnętrznych i zewnętrznych  

• skucie i demontaż okładzin ściennych – glazura, boazerie z płyt drewnopodobnych 

• demontaż antresoli w pom. zaplecza sali konferencyjnej 

• demontaż okien i drzwi zewnętrznych 

• demontaż przeszkleń z pustaków szklanych 

• demontaż parapetów zewnętrznych 

• demontaż drzwi i naświetli wewnętrznych 

• demontaż zadaszenia wejścia głównego 

• skucie betonowego spocznika przed wejściem głównym 

• wyburzenie tarasu wzdłuż ściany od str. zachodniej sali konf. 

• wyburzenie tarasu, schodów zewnętrznych od strony północnej sali 

• wyburzenie kamiennych słupków balustrady tarasu od str. południowej (frontowa 

część tarasu i schody zewn. do zachowania) 

• wyburzenie schodów zewnętrznych do piwnicy wraz ze związaną z nimi ścianką 

oporową 

• wyburzenie studzienek likwidowanych okien piwnicznych 

• skucie podłogi na gruncie w części niepodpiwniczonej nad projektowanym 

pomieszczeniem wentylatorni 

• wyburzenia fragmentów ścian wewnętrznych nośnych 

• wyburzenie schodów i spoczników istniejącej klatki schodowej 

• wyburzenia ścian wewnętrznych działowych 

• wyburzenia podokienników i węgarków dużych okien od str. zachodniej w sali 

konferencyjnej 

• skucie betonowego gzymsu podrynnowego po stronie pn i pd – w części mieszczącej 

salę konferencyjną 

• skucie betonowego gzymsu biegnącego w poziomie stropu między parterem a piętrem 

nad tarasem po północnej stronie sali 

• wykucia i powiększenia otworów w ścianach zewnętrznych  

• skucie tynków wewnętrznych 

• wykucia i powiększenia otworów w ścianach istniejących wewnętrznych 

• wyburzenie kominów 

• skucie warstw posadzkowych 
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• rozbiórka niekonstrukcyjnych warstw stropodachu nad skrzydłem z salą konferencyjną 

• demontaż obróbek blacharskich i orynnowania 

• wyburzenia muru oporowego tarasu przy Sali konferencyjnej (należy zwrócić uwagę, 

że mur częściowo nie zostanie rozebrany (przy wejściach do Sali konferencyjnej) 

Zakres prac ogólnobudowlanych: 

• wykonanie ścian zewnętrznych i słupów nośnych dobudowywanej części wraz z 

 fundamentowaniem 

• Odkopanie istniejących fundamentów, założenie izolacji termicznej i drenażu 

 opaskowego 

• przygotowanie pomieszczenia pod wentylatornię w części dotychczas 

 niepodpiwniczonej (zasypanej) podziemia skrzydła biurowego 

• wykonanie fundamentów, słupów i rygli pomieszczenia wentylatorni 

• wykonanie żelbetowego stropu nad pomieszczeniem wentylatorni 

• wykonanie nowych słupów, rygli części dobudowanej - wg proj. konstrukcji 

• wykonanie nowo projektowanych podciągów i nadproży w miejscach wyburzeń i 

 przekuć w elementach nośnych wg proj. konstrukcji 

•  wykonanie przekuć pod piony wentylacji mechanicznej  

• prace instalacyjne wg projektów branżowych 

• wykonanie otworu w stropodachu pod wyłaz dachowy 

• uzupełnienia stropodachu w miejscach po wyburzonych kominach 

• wykonanie nowych schodów żelbetowych  

• wykonanie nowego stropu żelbetowego nad parterem cz. dobudowanej 

• wykonanie nowego stropu nad piętrem cz. dobudowanej 

• wykonanie nowych warstw podłóg na gruncie  

• wykonanie nowych warstw wykończeniowych stropów 

•  wykonanie nowego podziału funkcjonalnego wnętrz – ściany działowe  

• obudowy szachtów wentylacji mechanicznej oraz pionów instalacyjnych wod-kan i 

 ogrzewania 

• przedścianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitariatów (po osadzeniu stelaży 

 urządzeń) 

• obudowy kanałów wentylacji mechanicznej 

• prace tynkarskie wewnętrzne 

• prace izolacyjne – izolacje p/wodne ścian podziemnych istniejących cz. budynku 

• prace izolacyjne – izolacje p/wodne ścian fundamentowych części dobudowanej 

• izolacja termiczna ścian podziemnych istniejących i projektowanych 

• podmurowania, zamurowania zmienianych i likwidowanych otworów w ścianach 

 zewnętrznych 

• wykonanie daszku nad wejściem głównym oraz tylnym 
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• wymiana pokrycia papowego na istniejącym daszku nad południowym zewn. 

 wejściem do sali konferencyjnej 

• izolacja termiczna ścian nadziemnych cz. istniejącej i dobudowanej  

• prace tynkarskie zewnętrzne 

• izolacja termiczna i warstwy wykończeniowe istniejącego stropodachu 

• izolacja termiczna i warstwy wykończeniowe, spadkowe stropodachu nad skrzydłem z 

 salą konferencyjną 

• osadzenie okien  

• osadzenie witryn 

• osadzenie drzwi zewnętrznych 

• montaż zabudowy aluminiowej wiatrołapu 

• montaż parapetów zewn. 

• montaż obróbek blacharskich 

• montaż orynnowania 

• budowa nowego tarasu zewnętrznego od strony północnej sali konferencyjnej wraz 

 ze związanymi z nim schodami i pochylnią dla niepełnosprawnych 

• naprawa istniejącego tarasu i schodów betonowych od strony południowej sali 

 konferencyjnej 

• budowa nowoprojektowanego podestu przed wejściem głównym do budynku wraz ze 

 stopniami i pochylnią 

• wykonanie nowego zewnętrznego zejścia do piwnicy 

Zakres prac wykończeniowych:  

• montaż sufitów podwieszonych (po zakończeniu prac instalacyjnych) 

• montaż opraw oświetleniowych 

• montaż wykładzin i finalnych warstw posadzek 

• obłożenie płytami gresowymi tarasów zewnętrznych i pochylni  

• prace glazurnicze we wnętrzach (po zakończeniu prac instalacyjnych); 

• montaż przyborów i armatury 

• montaż ścianek kabin w sanitariatach 

• osadzenie drzwi i innych zamknięć w ścianach wewnętrznych; 

• malowanie pomieszczeń; 

• montaż balustrady schodów wewnętrznych; 

• montaż balustrad podjazdów i tarasów 

Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do 

pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z treścią pozwolenia na 

budowę. W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej 

specyfikacji. W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu 
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postępowania. W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzeń należy niezwłocznie 

powiadomić projektanta. 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 

Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą 

do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym opracowaniu służą 

ustaleniu pożądanego standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o 

produkty i wyroby innych producentów pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości 

technicznych oraz uzyskania zgody projektanta. 

1.3. Określenia podstawowe 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

ogólnymi specyfikacjami technicznymi. Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa 

budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych 

wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej. 

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 

– ST - Specyfikacja Techniczna 

– SST – Szczegółowy Specyfikacja Techniczna 

- PJZ – Plan Zapewnienia Jakości 

– Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie określeniami 

Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE 

L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.) 

– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy, 

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
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1.4 Informacje o terenie budowy 

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Lubaniu gm. Nowa Karczma działki 

nr 217/76, 217/74 oraz 217/23 

1.5 Wymagania ogólne 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

b) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 

dokumentację projektową. 

c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą 

w pełni zgodne z dokumentacją przetargową ST lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

d) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie 

utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

f) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 

określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

j) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

k) Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). 

l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.6 Materiały 

a) Źródła uzyskania materiałów 

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 

ustawy „Wyroby budowlane”. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, SST w czasie postępu 

robót. 

b) Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko. 

c) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z 

Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

d) Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 

elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień 

publicznych”. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne 

pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz 

będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę 

dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego 
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jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane 

rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 

1.7 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej , ST, SST i wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.8 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Maszyny i inne urządzenia 

techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. 

1.9 Wykonanie robót 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

projektową, wymaganiami ST, SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, 

projektowej, w ST i SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
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uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na 

terenie Zamawiającego. 

b) Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 

c) Dokumenty budowy 

- Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom, 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
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podaniem informacji kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

- Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny one być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

- Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

1.10 Kontrola jakości robót  
a) Plan Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawiony będzie zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami umowy. Program zapewniania jakości powinien 

zawierać : 

- organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót. 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób i formę gromadzenia i przekazywania wyników badań , pomiarów i zastosowania korekt w 

procesie technologicznym. 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej ST 

powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

dopuszczalnych tolerancji. 

b) Zasady kontroli jakości robot 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST 

i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

c) Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

d) Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Zamawiającego. 

e) Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

f) Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

g) Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 1.6 

1.11 Odbiór robót  
Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)  

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami. 

b) Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 

zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji 

przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
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c) Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją przetargową, ST i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów 

częściowych. 

d) Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robot sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały) 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 

- dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów 

robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

1.12 Dokumenty odniesienia 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane. 

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
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Dz.U.03.120.1133 Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. 

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy. 

Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące 

budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. 

Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. 

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane. 

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione 

do ich wydawania. 

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE. 

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania 

ich znakiem budowlanym. 

Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 

Budowlanych. 

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 

M.P.04.32.571 Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich 

norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem 

przedmiotowym tych mandatów. 

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych. 
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M.P.96.19.231 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi. 

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz niektórych ustaw. 

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w 

surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza 

żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości 

tych izotopów. 

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja. 

Dz.U.02.239.2038 Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych. 

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych. 

Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 

 

WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W 

OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 

2.0 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
kod CPV 45000000-7 

2.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

Zakres stosowania: 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 
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2.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przygotowaniem 

placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w 

sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. 

(DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) 

Zakres robót objętych przez Specyfikację: 

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

2. Zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych - pracowników, 

3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników, 

4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność), 

5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 

6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych, 

7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 

8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 

9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac 

budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 

środowiska, 

10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu 

11. Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe i 

uziemiające rusztowań. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

2.3 Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz 

Specyfikacją ST-00 „Wymagania ogólne” i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w 

sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r). Określenie 

dotyczące rusztowań wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM- 47900-3:1996 

2.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w punkcie 

1.5 ST 
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2.5 Materiały 
Zgodnie z ST 1.0  „Wymagania ogólne” materiałami są: 

Rusztowania systemowe wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi 

bezpieczeństwo pracy na wysokościach. Materiały powinny posiadać własności określone w 

specyfikacji oraz normach. 

2.6 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

2.7 Transport 
Sposoby transportu wg normy „ PN-M-47000-2:1996 „ Pakowania, przechowywanie i transport 

rusztowań" Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów 

rusztowań może odbywać się dowolnym środkiem transportu, pomosty, podkłady, deski 

krawężnikowe, drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju. Transport powinien być przyjęty 

zgodnie ze specyfikacją bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

2.8 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. Wykonanie 

robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 

Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczące obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu ich 

kotwienia reguluje norma: PN-M-47900-2-.1996 
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2.9 Kontrola jakości 
Kontrola jakości montażu rusztowań wg. Normy PN-M-47900-3 

Badania obejmują: 

1. Części rusztowań 

2. Zmontowane rusztowania 

2.10 Odbiór robót 
Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na: 

1. - sprawdzeniu stanu podłoża, 

2. - sprawdzeniu posadowienia rusztowania, 

3. - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania, 

4. - sprawdzeniu stężeń i zakotwień, 

5. - sprawdzeniu zabezpieczeń, 

6. - określeniu odchyłek od pionu, 

7. - sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego, 

Przed przystąpieniem do robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 

(jeżeli takie wystąpiły) 

2. Dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

3. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

4. Protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych 

5. Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po- montażowych 

6. Protokoły pomiarów i badań 

7. Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 

8. Dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń 

2.11 Przepisy i normy związane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót 

budowlanych. (DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r). 

- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 

lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i główne parametry 

- PNM-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
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3.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE – kod CPV 45110000-1 

3.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

3.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

• demontaż instalacji wewnętrznych, osprzętu i armatury 

• demontaż balustrad wewnętrznych i zewnętrznych  

• skucie i demontaż okładzin ściennych – glazura, boazerie z płyt drewnopodobnych 

• demontaż antresoli w pom. zaplecza sali konferencyjnej 

• demontaż okien i drzwi zewnętrznych 

• demontaż przeszkleń z pustaków szklanych 

• demontaż parapetów zewnętrznych 

• demontaż drzwi i naświetli wewnętrznych 

• demontaż zadaszenia wejścia głównego 

• skucie betonowego spocznika przed wejściem głównym 

• wyburzenie tarasu wzdłuż ściany od str. zachodniej sali konf. 

• wyburzenie tarasu, schodów zewnętrznych od strony północnej sali 

• wyburzenie kamiennych słupków balustrady tarasu od str. południowej (frontowa 

część tarasu i schody zewn. do zachowania) 

• wyburzenie schodów zewnętrznych do piwnicy wraz ze związaną z nimi ścianką 

oporową 

• wyburzenie studzienek likwidowanych okien piwnicznych 

• skucie podłogi na gruncie w części niepodpiwniczonej nad projektowanym 

pomieszczeniem wentylatorni 

• wyburzenia fragmentów ścian wewnętrznych nośnych 

• wyburzenie schodów i spoczników istniejącej klatki schodowej 

• wyburzenia ścian wewnętrznych działowych 

• wyburzenia podokienników i węgarków dużych okien od str. zachodniej w sali 

konferencyjnej 

• skucie betonowego gzymsu podrynnowego po stronie pn i pd – w części mieszczącej 

salę konferencyjną 
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• skucie betonowego gzymsu biegnącego w poziomie stropu między parterem a piętrem 

nad tarasem po północnej stronie sali 

• wykucia i powiększenia otworów w ścianach zewnętrznych  

• skucie tynków wewnętrznych 

• wykucia i powiększenia otworów w ścianach istniejących wewnętrznych 

• wyburzenie kominów 

• skucie warstw posadzkowych 

• rozbiórka niekonstrukcyjnych warstw stropodachu nad skrzydłem z salą konferencyjną 

• demontaż obróbek blacharskich i orynnowania 

3.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 1.0 

3.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST 1.0 

3.5 materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom 

stalowy i kolorowy) 

3.6 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0. Do transportu materiałów i sprzętu 

stosować sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

3.7 Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty 
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rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora 

Nadzoru. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, 

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w 

sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 

elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w 

niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST 

stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez 

Inspektora nadzoru. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 

wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. 

3.8 Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

3.9 Odbiór robót 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

3.10 Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 

zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
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5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 

4.0 ROBOTY ZIEMNE – kod CPV 45111200-0 

4.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

4.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) umocnienie pionowych ścian wykopów, 

c) ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów 

d) wywóz nadmiaru gruntu po robotach ziemnych 

4.3 Określenia podstawowe 

Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 

powinna zawierać: 

– rzuty i przekroje obiektów, 

– plan sytuacyjno-wysokościowy, 

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu 

itp.) 

– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
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wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST 1.0 

4.4 Materiały 

a) Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

b) Wykorzystanie gruntów z wykopów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą 

być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

c) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

4.5 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
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projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

4.6 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewnią 

realizacje robót zgodnie z umową, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Wybór środków 

transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca usunie na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiększenie 

odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

4.7 Wykonanie robót 
4.7.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Humus i 

nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną budowy - geodetę z uprawnieniami. 

Wykonawca w trakcie realizacji wykopów , szczególnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma 

obowiązek odzyskać humus (ziemie urodzajną) , którą należy użyć do wykonania humusowania 

pod nawierzchnie z trawy oraz do nasadzeń. 

4.7.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze, takie jak 

oczyszczenie terenu z drzew, krzewów, kamieni, gruzu itp.(jeśli takie prace występują), przejęcia 

protokolarnego punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ odniesienia lokalnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Następnie należy wyznaczyć zarys robót ziemnych na 

gruncie. Polega to na trwałym oznaczeniu w terenie położenia wszystkich charakterystycznych 

punktów przekrojów poprzecznych wykopów, nasypów, położenia osi geometrycznych, szerokości, 

głębokości, wysokości, wykopów, nasypów, ich punktów przecięcia z terenem. Metoda wykonywanie 

robót zależy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego sprzętu. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod względem jego uzbrojenia 

podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi 

należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia. Należy również sprawdzić 

poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót ziemnych. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych. Wykopy należy zabezpieczać przed 

zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu 

wykopów należy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić rowami poza teren robót. W 

miejscach przejść komunikacyjnych należy stosować bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi 

poręczami nad wykonywanymi przekopami. Należy przestrzegać właściwego nachylenia skarpy 

wykopu, zależnego od rodzaju i kategorii gruntu. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 

obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być 

zachowana w każdej porze roku. Nie należy podkopywać wykopu. W przypadkach koniecznych 

wykonać zabezpieczenie ścian wykopów należy zachować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wzmacnianiu ścian wykopów i rozbiórce odeskowania. W przypadku wykonywania robót 

ziemnych przy istniejących obiektach i budynkach należy zachować bezpieczną odległość krawędzi 

wykonywanych wykopów od tych budowli. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów należy 

przestrzegać szczególnych warunków i przepisów bezpieczeństwa związanych z pracą i obsługą 
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maszyn i sprzętu do robót ziemnych. W wykopach większych niż 1m od poziomu terenu należy 

wykonać bezpieczne zejścia (wyjścia) w odległościach nie większych niż 20 m. Ukopany grunt 

powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkład 

przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku odkładów 

przeznaczonych do zasypywania wykopów należy je umieszczać w odpowiedniej odległości od 

krawędzi wykopu, wynikającej z warunku bezpieczeństwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi 

wzdłuż wykopu, w zasięgu klina odłamu, należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia. Zasypywanie 

wykopów winno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. Sposób 

układania i zagęszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien być określony w dokumentacji 

technicznej. Jeżeli w wykopie ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż) , to warstwa 

gruntu do wysokości około 30cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być 

zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. Jeżeli w 

zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości około 40cm ponad górną krawędź 

rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być 

większa niż 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować po obu stronach rurociągu. Dalsze 

zasypywanie wykopu, jeżeli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku 

umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w 

pobliżu ścian obiektu powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 

warstw izolacji. Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna być zagęszczana 

ręcznie lub mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona 

doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczania. Przy wykonywaniu wykopów dla 

odsłonięcia ścian piwnicznych nie wolno podkopywać fundamentów. Wykopy należy prowadzić 

odcinkami. Przy wykonywaniu zasypki piaskowej postępować analogicznie jak dla zasypywania 

wykopu gruntem. 

4.8 Kontrola jakości  robót 
Zgodnie ST 1.0 " Wymagania ogólne" 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

– właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

- sprawdzenie jakości wykonania robót, zagęszczenia, pomiarów geodezyjnych. 

4.9 Odbiór robót 
W zależności od ustaleń w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiory należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 1.11 ST 1.0  "Wymagania ogólne" 

4.10 Przepisy i normy związane 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

5.0 ROBOTY ŻELBETOWE – kod CPV 45262300-4 

5.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

5.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, układanie i 

zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu dla podłoży z betonu, wykonanie 

fundamentów – ław i stóp fundamentowych, wykonanie elementów konstrukcji żelbetowych – słupów, 

belek, podciągów i stropów z betonu zgodnie z dokumentacja techniczną. 

5.3 Określenie podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogólne”. 
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5.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

5.5 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1.0 

“Wymagania Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 

wymienione materiały podstawowe: 

– pręty stalowe zbrojeniowe 

– cement portlandzki „25” z dodatkami 

– cement portlandzki zwykły „35” bez dodatków 

– drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm 

– piasek do betonów zwykły naturalny 

– woda 

- betony towarowe 

Szczegółowe zestawienia i dane materiałów – zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.5 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania 

Ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji 

technicznej występuje następujący sprzęt: betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzęt montażowy, 

wciągarka, środek transportowy. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w 

konstrukcjach żelbetowych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 

szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarka, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 

sprawne oraz posiadać instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub 

elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone. 

5.6 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu są zgodnie z ST-00 “Warunki Ogólne”. Kruszywo można 

przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport 

cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem należy przewozić 

specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Pręty do 

zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
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uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Betony towarowe 

należy dostarczać przeznaczonymi do tego środkami transportu mogącymi zapewnić zachowanie ich 

parametrów i jakości oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.7 Wykonywanie robót 
Ogólne warunki wykonywania robót - wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji 

technicznej ST 1.0 

Wykonywanie i montaż zbrojenia: 

– czyszczenie prętów przed przystąpieniem do zbrojenia konstrukcji, 

– prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4mm; 

– cięcie prętów zbrojeniowych przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem 

acetylenowym; 

– odgięcia prętów, haki - należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Niedopuszczalne 

są pęknięcia powstałe w wyniku wyginania; 

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety 

zbrojeniowe. Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeń 

konstrukcji z betonu powinny być wykonywane ze stalowych prętów prostych krzyżujących się pod 

kątem 90°, połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego w miejscach styków. 

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych i 

pojedynczych prętów stalowych połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego lub 

spawania elektrycznego łukowego. 

Pręty zbrojeniowe należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o śr. 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. Do wykonywania zbrojenia należy 

użyć prętów spełniających wymagania normowe. Wykonane elementy zbrojenia należy składować na 

wydzielonych miejscach, tak aby nie powodowało to uszkodzenia zbrojenia. Układanie elementów 

zbrojenia winno być wykonywane tak aby nie uniemożliwiało ułożenie następnych elementów 

zbrojenia. Zbrojenie może być układane w deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. 

Ułożone zbrojenie powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesunięciami podczas 

wykonywania robót, podawania betonu i jego zagęszczania (wibrowania). Grubość warstwy otulającej 

– zgodnie z wymaganiami normowymi. Spawanie prętów zbrojeniowych do kształtowników stalowych 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymiary spoin – zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Roboty żelbetowe i betonowe: 

Wykonywanie robót żelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla elementu 

żelbetowego i betonowego, podawanie i ułożenie mieszanki betonowej, zagęszczanie masy 
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betonowej i pielęgnacja betonu. Mieszankę betonową o zadanej klasie – beton towarowy należy 

układać przy stałej obserwacji deskowania odnośnie prawidłowości zachowania kształtu konstrukcji. 

Przebieg układania i zagęszczania masy betonowej winien być zapisany w dzienniku budowy. 

Ułożony beton należy pielęgnować zgodnie z wymaganiami normowymi. Rozdeskowanie może 

nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości zgodnie z wymogami normowymi. 

Przy wykonywaniu robót żelbetowych i betonowych w niskich temperaturach należy przestrzegać 

postanowień normowych oraz zastosować odpowiednie środki i prace zabezpieczające, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano -montażowych w okresie obniżonych temperatur" 

Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. Ilość próbek do badań zgodnie z wymogami 

normowymi należy ustalić podczas betonowania z Inspektorem nadzoru. 

5.8 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania 

Ogólne”. 

a) Kontrola robót zbrojarskich 

Kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne o pomiary ułożenia zbrojenia oraz średnic prętów. 

Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi. Wyniki pomiarów kontrolnych i 

oględzin zbrojenia należy wpisać do dziennika budowy. 

b) Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających betonowanie: 

- kontrola prawidłowości wykonania masy betonowej 

- kontrola prawidłowości wykonania deskowania 

- kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton należy 

starannie zagęścić. Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu 

i jakości powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. 

Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi. Należy pobrać próbki betonowe zgodnie z 

wymaganiami normowymi. 

5.9 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z pkt. 1.11 ST 1.0  "Wymagania ogólne" 

Elementy uszkodzone w sposób obniżający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie powinny być 

przyjęte do wmontowania i usunięte poza obręb budowy. 

Odbiór zbrojenia – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i 

pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy. 

Odbiór robót żelbetowych i betonowych – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami 

dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy. 

W trakcie wykonywania robót żelbetowych i betonowych dokonuje się odbiorów częściowych dla 

fragmentów obiektu obejmujących kontrolę wykonania poszczególnych elementów robót żelbetowych i 
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betonowych, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do 

dziennika budowy. 

Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów 

dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów odbioru poszczególnych 

elementów robót żelbetowych, dziennika budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową SST i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

5.9 Normy związane 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN- 88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 

6.0 ROBOTY IZOLACYJNE – kod CPV 45320000-6 

6.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

6.2 Zakres robót objętych ST 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

– izolacja termiczna i wilgotnościowa ścian fundamentowych, 

- wykonanie izolacji posadzki na gruncie, 

- wykonanie izolacji poziomej termicznej dachu, 

- wykonanie izolacji termicznej ścian budynku, 

6.3 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1.0 

“Wymagania Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną występują niżej 

wymienione materiały podstawowe: 

– roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno 

– folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0,2 mm 

– taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm, 
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– papa smołowa izolacyjna 

– styropian EPS 80 gr. 15 cm 

- polistyren ekstrudowany 12 cm 

– płyty z wełny mineralnej twardej gr. 10cm 

- płyty z wełny mineralnej twardej gr. 15 cm 

– płyta styropianowa EPS100 na gruncie  

– siatka z włókna szklanego ST 17/1/1m 

– taśma z PE pokryta folią, sze. 50 mm, gr. 2 mm 

Styropian fasadowy 

Płyty styropianowe powinny spełniać wymogi normy PN-B-20130:1999 oraz posiadać następujące 

wymiary: 

– długość do 5000 mm 

– szerokość do 1500 mm 

– grubość od 10 mm do 1000 mm, co 10mm 

Do wykonania izolacji należy stosować styropian o gęstości pozornej min. 20,0kg/m3 w odmianie FS – 

samogasnącej – zawierającej środki obniżające palność. 

Do izolacji elementów wskazanych w projekcie należy zastosować styropian wodoodporny 

charakteryzujący się następującymi parametrami: 

– dla izolacji na zewnątrz budynku 

Gęstość pozorna ³ 20 kg/m3 

Współczynnik przewodzenia ciepła l=0,04 ÷ 0,045 W/m�K 

Naprężenia ściskające przy ³132 257 kPa 100 % odkształceniu względnym 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą ³ 238 267 kPa prostopadła do powierzchni 

Chłonność wody po 24h £ 0,2 % 

Stabilność wymiarów w tem. 78 °C, po 48 h 

Długość £ 0,3 % ± 0,3 % 

Szerokość £ 0,35 % ± 0,35 % 

Grubość £ 0,3 % ± 0,3 % 

Zdolność samogaśnięcia – samogasnące. 

W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, 

jakie można spotkać na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, być 

odporne równie na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie, niegnijący w wilgotnym 

środowisku, zachowujący swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąć wilgoci. Stosowane 

wyroby powinny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi normami, powinny posiadać 

aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do stosowania. 

Materiały pomocnicze 

Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do styropianu, 

kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe I narażone aluminiowe, itp. 
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Klej do przyklejania styropianu – o przyczepność do betonu: > 0,6 MPa, do 

styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). 

Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2 

Zaleca się stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami plastikowymi Ø 10 w ilosci 4 sztuk na 1m2, 

długości 18 cm. 

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieżny z kolorystyką tynków o 

gęstości objętościowej: ok. 1,35 kg/dm3. 

Wyprawy tynkarskie mineralne lub polimerowo-mineralne o granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/ 

barwione w masie o gęstości objętościowej ok. 1,70 kg/dm3. 

Wełna mineralna 

Płyty z wełny mineralnej (MW) twardej do mocowania mechanicznego, grubość płyt 15 cm i 10cm, wg 

kart technicznych producenta, normy lub aprobaty technicznej. 

Łączniki mechaniczne - systemowe, wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty technicznej 

w ilości min. 6 szt./m2 

Siatka zbrojąca -  siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, systemowa, wg kart 

technicznych producenta, normy lub aprobaty technicznej. 

Zaprawa klejowa - do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, wg kart technicznych 

producenta, normy lub aprobaty technicznej. 

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieżny z kolorystyką tynków o 

gęstości objętościowej: ok. 1,35 kg/dm3. 

Wyprawy tynkarskie mineralne lub polimerowo-mineralne o granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/ 

barwione w masie o gęstości objętościowej ok. 1,70 kg/dm3. 

Listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz inne materiały do wykończenia miejsc 

szczególnych elewacji, systemowe, wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty technicznej. 

Warunki dostawy 

Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) powinien być pakowany 

oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do środków transportu lub przed pakowaniem powinny 

mieć obrzeza oklejone taśmą ochronną. 

Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić, co najmniej następujące napisy: 

– Nazwa i adres wytwórcy 

– Datę produkcji 

– Ilość płyt/mat w opakowaniu 

– Nazwę wyrobu uwzgledniającą jego skład i sposób wykonania 

– Znak manipulacyjny wg PN-85/O-79252 

– Symbol typu wyrobu 

– Symbol klasy wyrobu 

– Gęstość wyrobu kg/m3 

– Długość w milimetrach 
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– Szerokość w milimetrach 

– Grubość w milimetrach; 

Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, posiadać 

aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. Szczegółowe dane materiałów 

– zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.4 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania 

Ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonywaniem izolacji 

przeciwwilgociowych oraz dociepleń budynków. 

6.5 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST 1.0 “Wymagania 

Ogólne”. Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 

zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 

6.6 Wykonanie robót 
a) Izolacja termiczna i wilgotnościowa ścian piwnic 

Po odsłonięciu ścian i ewentualnej naprawie podłoża należy wykonać nową izolację pionową. Izolację 

wykonać poprzez dwukrotne smarowaniem środkiem izolującym nie powodującym destrukcji 

styropianu. Następnie ściany piwnic docieplić warstwą styropianu ekstrudowanego gr. 12cm i 

zabezpieczyć folią budowlaną. 

b) Izolacja termiczna dachu 

Należy w całości usunąć odspojone bądź uszkodzone pokrycie dachowe z papy. Następnie wykonać 

paroizolację z papy asfaltowa podkładowej termozgrzewalnej , następnie dach docieplić dwiema 

warstwami płyt z wełny mineralnej gr. 10cm. Do mocowania warstwy izolacji termicznej zastosować 

łączniki mechaniczne w-g schematu - dla budynków o wysokości do 20 m położonych w I strefie 

obciążenia wiatrem, łączniki mechaniczne należy rozmieszczać:  

- środkowa strefa dachu 3 szt/m2  

- brzegowa strefa dachu 6 szt/m2  

- narożna strefa dachu 9 szt/m2 

Warstwę wykończeniową dachu stanowi papa podkładowa klejona do dachowych płyt z twardej wełny 

mineralnej i papa nawierzchniowa termozgrzewalna z posypką mineralną. 

Roboty związane z nakładaniem izolacji należy wykonywać przy dobrej i suchej pogodzie, przy 

temperaturze otoczenia powyżej 7 °C ale nie wyższej od 35 °C. Nie należy prowadzić prac 

izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje należy kłaść na odpowiednio wytrzymałym, suchym, 

czystym, równym i gładkim podłożu. 
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c) Izolacja termiczna ścian 

Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy wykonawstwie należy 

przestrzegać zasad podanych w dokumentacji rysunkowej – projekt architektoniczny wraz z 

wytycznymi montażu i ocieplenia producenta systemów dociepleń. Na czas przerwania robót 

dociepleniowych należy zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia. 

Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z talerzykami dociskowymi, zaleca się stosowanie kołków 

z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym należy przestrzegać 

poniższych zasad: 

– rozstaw kotew w poziomie max 65cm, 

– rozstaw kotew w pionie max 50cm; 

Płyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady przewiązania spoin 

– mijankowo. Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio 

oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. – czynników powodujących 

osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 

dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie 

malowane ściany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu 

ocieplającego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne 

wykończenie elewacji od dołu. Listwa to aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 

styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

Prace przygotowawcze 

Demontaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, montaż nowej stolarki okiennej. Przed 

przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzić czy materiały 

odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości 

(certyfikaty). Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia 

ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. 

Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, 

kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej I chemicznej. Warstwy 

podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki 

muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5- 15 mm) należy dzień wcześniej 

wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do 

przyklejania płyt na słabych podłożach, należy wykonać próbe przyczepności. Próba ta polega na 

przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i 

ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie 

następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwa podłoża, 

konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże 

zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę 
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przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 

mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 

Sposób przygotowania zapraw klejących 

Sucha zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody i 

dokładnie wymieszać, a do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do zarobienia 

zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki / 

wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym. 

Przyklejanie płyt styropianowych 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą „pasmowopunktową”, 

czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni „plackami” o średnicy 

około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po 

przyklejeniu zaprawa nie wyciskała sie poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na 

środkowej jej części należy nałożyć 8-10 „placków” zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca 

powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 

mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym 

dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, a do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 

płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ja usunąć. Niedopuszczalne 

jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak równie korekta płyt po upływie kilkunastu 

minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze 

ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. Płyty styropianowe 

należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu 

spoin pionowych. Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje 

skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt z przedłużeniem 

krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje miejscowe skupienie naprężeń w 

warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypełnianie 

szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, ponieważ w miejscach tych powstają mostki 

termiczne, wywołane dużą przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika 

intensywniej, przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów 

na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się 

wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. 

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej 

Zaprawę klejowo-szpachlową przygotowuje się przez wsypanie proszku do wody i wymieszanie 

ręczne lub mechaniczne, aż do uzyskania właściwej konsystencji. Proporcja zmieszania wynosi 25 kg 

proszku na około 61 l wody. Prac nie należy prowadzić w warunkach silnego nasłonecznienia lub przy 

temperaturze powietrza powyżej 25°C. Klej - szpachlę należy nakładać na wewnętrzną stronę płyt z 

wełny mineralnej o wymiarach nie większych niż 0,5 x 1,0 m za pomocą pacy ząbkowanej, 

rozprowadzając klej na całej powierzchni płyt lub nakładając go pasmem na obwodzie i w 6-8 

miejscach wewnątrz powierzchni płyty. 
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Układanie płyt z wełny mineralnej – ocieplenie stropodachu 

Po wyschnięciu powłoki paroizolacyjnej można przystąpić do przyklejania płyt z wełny mineralnej. Do 

przyklejania należy używać mechanicznych dozowników kleju lub nanosić klej ręcznie w formie 

placków (cztery w narożach, jeden na środku). Można stosować klej bitumiczny na zimno. Przy 

układaniu płyt należy zwrócić uwagę na dokładne przyleganie krawędzi płyt. Poszczególne rzędy płyt 

powinny być układane mijankowo. Płyty mocować należy po ułożeniu papy podkładowej na płytach 

łącznikami. 

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do 

mocowania płyt styropianowych do podłoża należy stosować łączniki z trzpieniem plastikowym dł. 18 

cm i śr. 10 mm. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym 

stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temperatury i  

wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż 

łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Przy 

mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu 

oraz frezowanie styropianu tak płaszczyznę talerzyka wyrównać za pomocą korków styropianowych z 

licem warstwy termoizolacji. 

Do mocowania warstwy izolacji termicznej dachu zastosować łączniki mechaniczne w-g schematu - 

dla budynków o wysokości do 20 m położonych w I strefie obciążenia wiatrem, łączniki mechaniczne 

należy rozmieszczać:  

- środkowa strefa dachu 3 szt/m2  

- brzegowa strefa dachu 6 szt/m2  

- narożna strefa dachu 9 szt/m2 

Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu 

zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą 

zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże jest 

podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona 

także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami 

atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym 

właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt 

styropianowych lub z wełny mineralnej). Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana 

jest jako minimum 3 mm grubości gładź, w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu 

przeznaczona atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta powinna być zabezpieczona 

powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną w dyspersji z żywic akrylowych, przed agresywnymi 
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alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace należy rozpocząć od wymieszania kleju z woda w 

sposób identyczny jak do przyklejania styropianu lub wełny. Przygotowany materiał należy naciągnąć 

na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12mm w bruzdy. 

Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 min w zależności od 

temperatury i wilgotności względnej powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 

nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko 

siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem minimum 5cm. 

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki 

bez otulenia. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio 

rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż 

po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Prace związane z 

wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w 

temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednią 

operację słońca i wiatru. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych 

i bezpośrednio po nich. Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i 

działaniem temperatury poniżej +5°C do czasu związania. Niska temperatura, podwyższona 

wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. 

Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębną całość w 

jednym etapie wykonawczym. 

Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go nakładać bez 

rozcieńczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla 

lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 

godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu 

miesięcy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest 

możliwe nałożenie akrylowych i polimerowo – żywicznych tynków dekoracyjnych. 

6.7 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania 

Ogólne”. Badania izolacji winny obejmować kontrolę podłoża, powierzchni izolacji, staranność 

ułożenia (brak mostków cieplnych), brak uszkodzeń izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. Roboty 

izolacyjne winny być odebrane jako roboty ulegające zakryciu. 

6.8 Normy związane 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna 
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7.0 Roboty murowe – kod CPV 45262522-6 

7.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

7.2 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

- przemurowanie fragmentów ścian, 

- wymurowanie ścianek działowych, 

- wykonanie nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi 

- murowanie ścian zewnętrznych, 

7.3 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1.0 

“Wymagania Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 

wymienione materiały podstawowe: 

– cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm 

– bloczki silikatowe grubości 24 i 12cm 

– nadproża prefabrykowane L19 

– sucha zaprawa do spoinowania 

– składniki zapraw: cement, piasek, woda 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją projektową. 

7.4 Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0  

“Wymagania Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót murowych, środek transportowy. 

Wymagania dotyczące transportu: 

a) Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem 

należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi 

środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. 

b) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 
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c) Cegłę, ceramikę poryzowaną, bloczki itp. można przewozić dowolnym środkiem transportu 

zwracając uwagę na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 

7.4 Wykonanie robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST 1.0  “Wymagania 

Ogólne”. Do wykonywania robót należy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac cegły, 

pustaki ceramiczne, bloczki, zaprawy. Zaprawę należy wykonać na podstawie zatwierdzonej 

receptury. Przy wykonywaniu uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu pęknięć, 

należy zwracać uwagę na właściwe połączenie z istniejącymi elementami. Podczas murowania w 

okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze pustaki ceramiczne należy 

obficie zraszać wodą. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych 

dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania 

odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw 

cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 

0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC 

stosuje się typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma 

szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych 

przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny 

poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W 

murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 

do 3mm. Należy wykonać nadproża zgodnie z dokumentacją techniczną z kształtowników stalowych i  

nadproży systemowych, prefabrykowanych L19. 

7.5 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania 

Ogólne”. 

Kontrola robót murowych obejmuje: 

– sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

– sprawdzenie jakości materiałów: cegła, nadproża, 

– sprawdzenia zaprawy, 

– sprawdzenie zgodności zakresu robót , prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 

7.6 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w punkcie 7.5 dały pozytywne wyniki. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
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7.7 Normy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

8.0 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
– kod CPV 45421000-4 

8.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

8.2 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

– wymiana stolarki okiennej na nową  w-g zestawienia stolarki okiennej, 

– wymiana stolarki drzwiowej - wg zestawienia stolarki drzwiowej, 

– montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych, 

– dostawa stolarki okiennej w-g  zestawienia stolarki okiennej aluminiowej i PVC 

– dostawa drzwi zewnętrznych w- g. zestawienia stolarki projektu 

– dostawa drzwi wewnętrznych w- g. zestawienia stolarki projektu 

8.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0. 
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8.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST 1.0. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

8.5 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1.0 

“Wymagania Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 

wymienione materiały podstawowe: 

– okna PCV, profile 6-komorowe, kolor biały, współczynnik Uw dla całego okna ≤1,3 W/m2K  – 

według zestawienia stolarki 

– okna aluminiowe z odpornością pożarową, wygląd i parametry termiczne okien jak dla okien PCV – 

według zestawienia stolarki 

– witryny aluminiowe w systemie fasadowym, kolor biały – w-g zestawienia stolarki 

– drzwi zewnętrzne aluminiowe, profile termoizolowane, drzwi o izolacyjności termicznej, wg 

wymagań WT,  minimum 1,5 W/m2K , szkło hartowane bezpieczne 

– stalowe drzwi zewnętrzne termoizolowane, pełne, kolor biały 

– drzwi i ościeżnice wewnętrzne kolor imitacja jasnego drewna 

– drzwi wewnętrzne pełne stalowe 

– drzwi wewnętrzne przeszklone, spełniające wymagania klasy EI30 

– parapety wewnętrzne z MDF 

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 

opadami atmosferycznymi. 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją projektową. 

8.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0  “Wymagania 

Ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 

występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki okiennej i 

drzwiowej, oraz ślusarki. 
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8.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST 1.0 “Wymagania 

Ogólne”. Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 

zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. 

8.8 Wykonanie robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 

“Wymagania Ogólne”. 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. Przed osadzeniem stolarki 

należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni węgarków do których ma 

przylegać ościeżnica. 

Wykonanie robót – zasady montażu stolarki oraz podokienników 

Przy montażu futryn okien i drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy 

stolarki okiennej, drzwiowej. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montażowych należy zachować 

następujące zasady ich prowadzenia: 

Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być większa o 

min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego 

wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych 

usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. Przed montażem okna 

należy zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach 

nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Wstępnie 

zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. 

Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemożliwić 

osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i 

poziom ościeżnicy, a następnie za pomocą miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. 

Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na 

długości powyżej 1 m. Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku 

montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 

okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Założyć skrzydła okienne i 

sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Przed przystąpieniem do wypełniania pianką 

montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych 
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przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach lub drzwi 

balkonowych należy stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed 

ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 

montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, 

pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. Uszczelnić elastyczną masą 

silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową z 

powierzchni okna. Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. 

Montaż parapetów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Przy montażu ościeżnic i skrzydeł 

drzwiowych, ścianek aluminiowych należy stosować  odpowiednio zasady dotyczące montażu stolarki 

okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montować przed wyregulowaniem skrzydeł 

drzwiowych. Dokonać regulacji skrzydeł i zamków. 

8.9 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania 

Ogólne”. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 

– zgodność wymiarów; 

– jakość materiałów, z której stolarka została wykonana; 

– zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki, jakość i dobór 

ościeżnic; 

– sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych; 

b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

– sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania; kontrola prawidłowości osadzenia 

stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu; 

– sprawdzenie ilości , jakości zastosowanych kotew i dybli; 

– sprawdzenie poprawności wypełnienia pianką montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 

ścianą; 

– sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia; 

– kontrola poprawności działania elementów ruchomych. 
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8.10 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0  “Wymagania Ogólne” 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony 

protokołem i powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– protokolarne przekazanie kluczy min. 3 – ech dla każdego zamka, 

– informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.11 Normy związane 

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, 

klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania 

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 

włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 

9.0 PODŁOGI I POSADZKI – kod CPV 45432100-5 

9.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

9.2 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

– wykonanie wylewki cementowej, 

- wykonanie suchego jastrychu, 

– wykonanie posadzek z gresu, 

- wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych. 
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9.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania ogólne”. 

9.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

9.5 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1.0 

“Wymagania ogólne”. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną 

szczegółową występują niżej wymienione materiały podstawowe: 

– wylewka cementowa, 

– płytki gres, 

– wykładzina dywanowa, 

– zaprawa klejąca do płytek, 

– sucha zaprawa do spoinowania, 

- suchy jastrych. 

9.6 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych. 

9.7 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST 1.0 “Wymagania 

ogólne”. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. Transport mieszanki 

do wylewki cementowej za pomocą agregatu do posadzek. 

9.8 Wykonanie robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania 

ogólne” 

Szczegółowe warunki wykonywania robót: 

Podkład wylewka cementowa pod posadzkę z płytek ceramicznych i wykładzinę dywanową 
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Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 

spadnie poniżej 5oC. 

Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod 

posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). 

Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem 

papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy 

wykonać szczeliny dylatacyjne: 

– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

– oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

– w miejscach styku podłoża o różnej konstrukcji, 

– przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3- ½ grubości 

podkładu. 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. 

Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wgokreślonej 

receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać 

bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości różnej wysokości 

podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i 

wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub 

pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/ m i 5mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 

wilgotnym. Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub 

prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw 

warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do 

przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 

Podkład pod wykładzinę dywanową z jastrychu suchego 

Elementy jastrychowe składają się z dwóch przesuniętych względem siebie i sklejonych fabrycznie 

płyt gipsowo-włóknowych o wymiarach 50x150 cm. Elementy podłogowe są tak wykonane, że 

przesunięte względem siebie o 5 cm płyty tworzą odpowiednią zakładkę (felc), dzięki której możliwe 

jest klejenie krawędzi kolejnych elementów układanych na stropie, tak zwanym „jednym ciągiem”. 

Przed ułożeniem suchego jastrychu trzeba sprawdzić jakość podłoża. Aby elementy jastrychowe 

mogły opierać się całą swoją powierzchnią o podłoże, niewielkie nierówności w przedziale od 0 do ≤ 

10 mm można wyrównać klejem gipsowym, a na większych powierzchniach najlepiej zastosować 

samopoziomującą płynną masę. Aby uniknąć mostków akustycznych, należy przed ułożeniem 

elementów jastrychowych użyć dostępnej w handlu taśmy do izolacji krawędzi (spieniony PE) lub, przy 

wymaganiach przeciwpożarowych, wełny mineralnej. Układanie płyt jastrychowych należy rozpocząć 

od narożnika pomieszczenia i przesuwać się kolejno systemem ciągłym, tak aby każdy następny rząd 

przybliżał nas do drzwi. 

Układanie posadzek 
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Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 

tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy 

układaniu posadzek powinna wynosić 5-35oC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna 

być niższa niż 10oC. 

- płytki gres 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 

zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa 

powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy 

układaniu posadzek na zewnątrz budynku (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy 

również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 

5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom 

posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 

mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione 

odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po 

wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z 

kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 

- wykładzina dywanowa 

W jednym pomieszczeniu należy używać płytek z jednej serii produkcyjnej, podłoże pod wykładzinę 

powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Prace powinny być prowadzone 

w temperaturze nie niższej niż 18oC. W przypadku nierówności przekraczających 5 mm, lub gdy na 

powierzchni występują dziury lub inne uszkodzenia podłoże musi być wyrównane. Dokładność 

wykonania – odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm Wilgotność 

podłoża (CM - %) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje 

posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoża te 

powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin 

powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach 

wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej 

podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Wykładzina powinna być klejona do podłoża przy pomocy 

specjalistycznych klejów wskazanych przez producenta wykładziny. Wokół ścian pomieszczenia 

wykonać należy wywinąć wykładzinę wklejając w profil przyścienny z PVC. Wysokość wywinięcia na 

ścianę około 5 cm. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową 

instrukcją montażu wykładzin producenta. 

 

9.9 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania 

ogólne”. 
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Badania w czasie odbioru robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 

– zgodności z dokumentacją, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– sprawdzenia zgodności barwy powłoki ze wzorcem, 

– wyglądu zewnętrznego powierzchni, 

– sprawdzenia wykonania spadków, 

– prawidłowości wykonania spoin, 

– należytego przylegania od podkładu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach. (głuchy 

dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu), 

– wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin w przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar z 

dokładnością do 0,5 mm, 

– sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m. 

9.10 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 “Wymagania ogólne”, punkt 1.11. 

Szczegółowe zasady odbioru. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w punkcie 9.9 dały pozytywne wyniki. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9.11 Normy związane 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu PNEN 

197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie, 

zginanie i ściskanie 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

10.0 ROBOTY TYNKARSKIE – kod CPV 45410000-4 

10.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

10.2 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

– tynki zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach i stropach, 

– tynki mineralne 

10.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogólne”. 

10.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

10.5 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1.0 

“Wymagania Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 

wymienione materiały podstawowe: 

– zaprawy do wykonania tynków zwykłych – zgodnie z wymaganiami normowymi 

– woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

– piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy. 

W szczególności piasek nie może zawierać domieszek organicznych. Piasek powinien mieć frakcje 

różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
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mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 

gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być 

drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej 

należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

– cement winien odpowiadać normie PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania i 

kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 

– wapno budowlane powinno odpowiadać normie NP-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Część 1: 

Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. 

– sucha mieszanka tynkarska mineralna 

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją projektową. 

10.6 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania 

Ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodę, rusztowania, 

narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich. 

10.7 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST 1.0 “Wymagania 

Ogólne”. 

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 

normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast 

cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne materiały workowane można przewozić 

dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i uszkodzeniem. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Pozostałe materiały można przewozić 

dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 

10.8 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 

“Wymagania Ogólne”. 

Szczegółowe warunki wykonywania robót: 

Tynki zwykłe 
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Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 

tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 

zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, 

rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-

70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze", Przy wykonaniu 

tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Podłoża w 

zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 

p. 3.3.2. Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym 

wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury. Warunki przystąpienia do robót. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i 

skurczu murów tj. po pływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 

niższych temperaturach można wykonywać tynki zwykłe jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku tynków 

zawilgoconych należy je osuszyć np. lampami benzynowymi. Zaleca się chronić świeżo wykonane 

tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 

dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Dla 

zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-ciągnioną. W ścianach 

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 mm. Jeżeli 

mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne 

środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem 

podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 

substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła. Nadmiernie suchą powierzchnię 

podłoża należy zwilżyć wodą.  

Wykonywanie tynków zwykłych: 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 

4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian 

powszechnie stosowanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian 

doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków 

wewnętrznych. Tynki należy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 

Tynki mineralne 
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Przygotowanie podłoża: 

Tynk może być nakładany na nośne podłoża, równe, suche i czyste (wolne od substancji 

zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły): 

– beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 4%), 

zagruntowane preparatem gruntującym, 

– warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego zagruntowane preparatem gruntującym, 

Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej naprawić. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw 

zagruntować, a po minimum 2 godzinach pomalować preparatem gruntującym. Warstwę tynku zaleca 

się nakładać następnego dnia po zagruntowaniu podłoża. Stosować zalecenia producenta tynku 

mineralnego. 

Wykonanie: 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za 

pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować 

rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg 

tynku (zgodnie z zaleceniami producenta). Konsystencję trzeba dobrać w zależności od warunków 

stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencję materiału 

poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. Tynk równomiernie 

nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, 

płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi 

można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Na 

jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku 

konieczności przerwania pracy, należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż wyznaczonej wcześniej 

linii. Następnie nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeżego tynku. Po 

przerwie prace należy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędź nałożonego wcześniej tynku 

należy zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć 

wodą, a stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. Nie należy nakładać tynku na ściany 

silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i opadami 

deszczu przez minimum 24 godziny. Zaleca się wówczas stosowanie osłon na rusztowaniach. Z 

uwagi na zawarte w tynku wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku, 

należy na jednej płaszczyźnie nakładać materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej 

umieszczonym na dole każdego worka.  Niniejsza specyfikacja określa zakres stosowania materiału i 

zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

10.9 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST 1.0  „Wymagania 

Ogólne”. 

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, wapna, 

wody, tynku strukturalnego i innym materiałów przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić 

wyniki Zamawiającemu do akceptacji. 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” Wyniki badań 

materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Zamawiającego. 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją przetargową, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 

– przyczepności tynków do podłoża. 

– grubości tynków, 

– wyglądu powierzchni tynków, 

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

– wykończenie tynków na narożach. 

10.10 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0  “Wymagania Ogólne” punkt 1.11.  

Szczegółowe zasady odbioru: 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją przetargową. 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niz 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 

wysokości 

b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niż 3 

mm na 1 m 

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiają się następująco: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niz 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

a) pionowego - nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 

wysokości 

b) poziomego - nie mogą być większe niz 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niz 3 mm na całej  

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niż 2 mm na 1 m Odbiór gotowych 

tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

10.11 Normy związane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

11.0 ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE 
– kod CPV 45262300-4 

11.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

11.2 Zakres robót objętych ST 
Zakres rzeczowy obejmuje : 
– przygotowanie podłoży pod roboty malarskie ( gruntowanie), 
– malowanie ścian i sufitów, 
– malowanie ścian zewnętrznych, 
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 
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11.3 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 

zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST 1.0 „Wymagania Ogólne”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 

jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach 

technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 

mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani  

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

11.4 Materiały 
Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały 

malarskie i ceramiczne powinny być zaopatrzone w: 

– aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 

– Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

– winny posiadać atest PHZ. 

Wymagania szczegółowe: 

Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

Do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów należy zastosować farby emulsyjne, akrylowe 

nawierzchniowe o jakości odpowiadającej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych 

stosowanych wewnątrz. Farby winny spełniać wymagania normy co najmniej przez 12 miesięcy od 

daty produkcji. 

Środki gruntujące. 

Należy zastosować środki gruntujące odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane 

przez producenta farby do malowanie nawierzchni. 

Materiały pomocnicze. 

– rozcieńczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturatowy, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

Woda 

Do farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008. 

Bez badań laboratoryjnych może być zastosowana jedynie woda wodociągowa. 

Klej do płytek ceramicznych 

Kleje do przyklejania płytek wg PN –75/B-10121 pkt 2.3.3. Kleje spełniające wymagania PN-EN 

12004:2002/A1:2003. 

Płytki ceramiczne 



Eco-Construction Sp. z o. o. 

            ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk 

  

 

60 

 

Płytki ceramiczne szkliwione o wymiarach zgodnie z dokumentacją projektową – wg PN-EN 177, PN-

74/B-12031 

Zaprawa do spoinowania 

Zaprawy do spoinowania - wg PN –75/B-10121 pkt 2.3.2.2. lub powinny posiadać świadectwa, atesty 

lub certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Warunki przechowywania i składowania: 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

11.5 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu malarskiego zalecanego przez producenta 

farby i wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany 

sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP. Do wykonywania robót malarskich należy 

stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 

– pojemniki do przygotowywania składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze 

winno być zgodne z przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 

11.6 Transport 
Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

ogólne określone w ST 1.0 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi 

niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.  Materiał należy transportować zgodnie z 

wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed 

spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania. Farby należy przewozić w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta w środkach transportowych 

pokrytych plandekami lub zamkniętych. Do transportu farb i materiałów w postaci suchych mieszanek 

w opakowaniach papierowych, zaleca się używać zamkniętych środków transportu.  Wyroby lakierowe 

należy pakować, składować i transportować zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-81400. 
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11.7 Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. Roboty 

należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych. 

Roboty malarskie. 

Warunki przystąpienia do robót malarskich: 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót budowlanych 

oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynków 

pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 

– wykonaniu podłoży pod posadzki, 

– całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

– wykonaniu tzw. białego montażu, 

– ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem listew 

przyściennych oraz cokołów. 

Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie: 

Powierzchnia przygotowana do malowania winna być pozbawiona pęknięć i innych uszkodzeń 

mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych i odtłuszczona (kurz, brud, tłuszcze, 

wykwity solne).Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować podłoże: usunąć stare 

powłoki malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzyć, umyć wodą, naprawić 

uszkodzenia oraz zatrzeć podłoże do równej powierzchni. Powierzchnia po wstępnym przygotowaniu 

nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Ponadto 

powierzchnie starych ścian wewnętrznych oraz sufitów w pomieszczeniach przeznaczonych do 

malowania należy po uprzednim przygotowaniu tj. usunięciu starej powłoki malarskiej, wyrównać 

specjalnie produkowaną do tego celu warstwą tynku gipsowego (gładź tynkarska), który należy 

wyrównać, a następnie poddać wygładzeniu, aż do momentu uzyskania możliwie jednolitej, równej i 

nieporowatej powierzchni. Następnie powierzchnię należy zagruntować rozrzedzonym roztworem 

farby, która będzie stosowana w proporcji objętościowej 1:5 lub przy użyciu wodnej zawiesiny szarego 

mydła. Powierzchnie nie nasiąkliwe nie wymagają gruntowania. 

Powierzchnie nowych tynków mogą zostać poddane obróbce malarskiej dopiero po wyschnięciu tynku 

tj. nie wcześniej niż po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte poprzez wypełnienie 

odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

Prowadzenie robót malarskich: 

Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków oraz miejsc 

naprawianych. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5oC lecz poniżej 

+25oC, przy czym temperatura podłoża nie powinna przewyższać +20oC. W pomieszczeniach 
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zamkniętych należy zapewnić odpowiednią ich wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich 

mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu , należy zabezpieczyć i osłonić. Prace malarskie na 

elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby , która winna zawierać : 

– informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach , kiedy należy go stosować, 

– sposób przygotowania farby, 

– sposób nakładania farby, 

– krotność nakładania farby oraz jej zużycie, 

– czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

– zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

– różne dodatkowe zalecenia producenta (między innymi bhp). 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w odstępach 

czasowych zgodnych z instrukcją producenta. 

Wymagania w stosunku do powłok: 

Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

– niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, 

– aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku, 

– jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

– bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla, 

– bez spękań , łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

– nie powinny wykazywać rozcierających się grudek, 

– powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu. 

Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. 

Układanie płytek ceramicznych: 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z brudu. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą 

ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości 2-5 mm. Wykonanie fragmentu okładziny na 

nałożonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 min. Przykładając płytkę do 

podłoża należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaką ma zająć 

płytka w układanej warstwie. Przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. 

Płytki należy układać ze spoiną gr. 2 -3 mm. stosując specjalne krzyżyki z tworzywa sztucznego. 

Układanie rozpocząć od dołu do góry. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku 

poziomego lub pionowego nie może być większe niż 2 mm na metr, odchylenie powierzchni okładziny 



Eco-Construction Sp. z o. o. 

            ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk 

  

 

63 

 

od płaszczyzny nie może być większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  Wszelkiego rodzaju 

zabrudzenia z kleju należy natychmiast usunąć. 

11.8 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST 1.0  „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. Badanie powłok należy 

przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania. 

Kontroli jakości podlega: 

– sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie: 

– deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

– sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu, 

– oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawierać 

skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek wypełniaczy, śladów pleśni, kożucha, 

spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtrąceń, 

- zgodność wymiarów i jednolitość barwy płytek ceramicznych. 

Kontrola warunków wykonywania robót 

Sprawdzenie technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok 

malarskich oraz okładzin ceramicznych. 

Kontrola podłoża pod roboty malarskie i okładzinowe 

Badanie podłoża dokonuje się dla podłoży betonowych nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty 

wykonania, a dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoży 

powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 

do malowania. 

Badanie podłoża obejmuje: 

– dla tynków zwykłych - na zgodność wykonania z projektem budowlanym, równość i wygląd 

powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czystość 

powierzchni, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

– dla płyt gipsowo-kartonowych - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 

wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

– dla elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Wygląd powierzchni ocenia się z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym świetle dziennym lub 

sztucznym. Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych) sprawdza się poprzez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. Dla powierzchni metalowych do przetarcia używa się czystej szmatki. 

W przypadku niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz 

sposób usunięcia tych niezgodności, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola podłoży. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
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Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza 

co najmniej 5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

– wygląd powłoki należy sprawdzić wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5m, 

– barwę i połysk należy sprawdzić przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

– sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Jeżeli na szmatce 

wystąpiły ślady, można uznać powłokę za odporną na wycieranie, 

– przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o 

grubości 0,1mm siatki nacięć o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w każdą stronę, a następnie 

przetarcie pędzlem naciętej powłoki. Jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, należy uznać powłokę 

za dobrą, 

– odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne silne potarcie powłoki namydloną szczotką z 

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę 

uznaje się za odporną jeśli piana na pędzlu nie zmieni barwy a ściana po wyschnięciu zachowa 

jednakową barwę i nie wystąpią prześwity podłoża. 

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to powłoki malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony 

rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami, a 

następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powłok. 

Dla okładzin z płytek ceramicznych należy sprawdzić czy odchyłki odpowiadają wymogom opisanym 

w pkt 11.7 oraz: 

• Jakość fugowania i stopień  wypełnienia fug 

• Stopień zabrudzenia płytek klejem lub fugą 

• Jednolitość koloru fugi 

• Należyte przyleganie płytek do podkładu przez lekkie opukiwanie- głuchy dźwięk wskazuje na 

nie przyleganie okładziny do podkładu 

• Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocą pionu i poziomicy 

• Jednolitość barwy płytek 

11.9 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. 

Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami 

z Zamawiającym. 

Odbiór robót malarskich i okładzinowych obejmuje: 

– sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 
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– badanie podłoża, 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok, 

– sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

– sprawdzenie odporności na wycieranie, 

– sprawdzenie przyczepności powłoki, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie, 

– sprawdzenie jakości fugowania, 

– sprawdzenie należytego przylegania płytek z ich pionowością,, 

– sprawdzenie jednolitości barwy płytek. 

Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, pleśni itp. oraz trwałe ślady zacieków i zabrudzeń na 

powierzchni , odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej przyczepności do 

podłoża. Roboty malarskie winny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 

pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny , malowanie nie powinno zostać 

przyjęte. 

Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie 

materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami 

przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego. 

11.10 Przepisy i normy związane 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 

PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych. 

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 2: 

Terminy specjalne dotyczące cech i właściwości. 

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: 

Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe 

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81903 Farby poliwinylowe 

PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania 

PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-C-81907 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony 

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Część 14: Terminologia. 
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PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 

wyschnięcia. 

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. 

Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. 

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania. 

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardości powłoki metodą ołówkową. 

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć (kondensacja ciągła) 

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i 

podatność na czyszczenie. 

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb. 

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odporności na wgniecenie. 

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. 

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury 

i beton. Część 1: Klasyfikacja. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

– Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

– Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 

– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

12.0 POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ – kod 
CPV 45261210-9, OBRÓBKI BLACHARSKIE – kod CPV 
452613310-0 

12.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 
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zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

12.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji i pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

– pokrycie dachu 

– obróbki blacharskie 

– rynny i rury spustowe. 

12.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogólne”. 

12.4 Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na  znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Materiały podstawowe 

- papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS 

na osnowie z włókniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, 

zabezpieczona folią z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa  

sztucznego. Wymagania podstawowe: 

- gramatura osnowy – 250g/m2 

- grubość – 5,2 + 0,2 

- . Papa modyfikowana SBS, podkładowa o grubości 4 mm.  

Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawartość asfaltu modyfikowanego SBS bez 

wypełniaczy wynosi 3000 g/m2, siły zrywające 1600/1400 N, wydłużenie 10/10 %, stabilność 

wymiarów 0,0 %, giętkość - brak rys i pęknięć w temp. - 20 *C,  

-  roztwór asfaltowy wg normy PN-74/B-24622 

- izokliny wykonane ze styropianu oklejonego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 

10*10 cm 
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- blacha stalowa ocynkowana wg normy PN-61/-10245 ,Pn-73/H-92122 ,blacha płaska gr. 

0,55mm obustronnie ocynkowana. 

 

Materiały pomocnicze: 

Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów zalicza się: 

– elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy kominkiem a 

krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej kształtkę z papy z 

istniejącym pokryciem dachu, 

– gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrzewalnej – materiały 

pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpowiednich 

norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości sztuki 

budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych. 

12.5 Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i 

składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry 

stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. 

12.6 Wykonanie robót 
Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240, 

w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 

technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża 

łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z 

pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie 

mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą skosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Przed murami 

kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony kalenicy – wykonać 

odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.  

Pokrycia dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 

dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1%-20%   Papa asfaltowa 

zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą 
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zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 

nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan butan należy przestrzegać 

następujących zasad : 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 

papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 

warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien ciągle być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 

masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 

stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do 0,6mm można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Rynny i rury spustowe z 

blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 

spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być : 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

c) mocowanie do uchwytów , rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być : 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
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c) mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha.  

Zabezpieczenia 

Pracodawca ma obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, do 

których zalicza się prace na wysokości. Powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu prac na wysokości, a zwłaszcza zapewnić: 

• bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem wyznaczonych w tym celu osób (np. kierownika robót, 

brygadzisty); 

• odpowiednie środki zabezpieczające, przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z 

wysokości; 

• szczegółowy instruktaż dla pracowników je wykonujących. 

Działania te, powinny być bezwzględnie stosowane przy organizacji prac na wysokości ich 

szczegółowe ustalenia zależą od charakteru, częstotliwości oraz innych uwarunkowań specyficznych 

dla wykonywanej pracy.  

Praca na powierzchni dachu, który ze wszystkich stron nie jest osłonięty do wysokości co najmniej 1,5 

m pełnymi ścianami i który znajduje się wyżej niż 1,0 m nad poziomem gruntu jest traktowana jako 

praca na wysokości (§ 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650 z późn. zm.). 

Nie każda praca ponad ziemią jest pracą na wysokości. 

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się 

znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z 

oknami oszklonymi, 

2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z 

wysokości. 

Środki organizacyjne oraz techniczne zabezpieczające pracę na wysokości 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi / dachu / lub 

ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako 

przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych 

na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i 

krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna 

być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób - jeżeli ze względu na rodzaj i warunki 

wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad jest niemożliwe, należy zastosować inne 

skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i 

warunków wykonywania. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane tak, aby 
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pracownik nie był zmuszony wychylać się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia (dachu), na 

którym stoi. Osoba odpowiedzialna za organizacje prac na dachu ma obowiązek tak zorganizować 

pracę, aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się 

do jego krawędzi, ale zapewnić bezpieczne wejście na dach i zejście z dachu. Przed rozpoczęciem 

pracy na dachu należy również sprawdzić czy nad połacią dachową nie przebiega czynna 

napowietrzna linia energetyczna czy nie ma w dachu świetlików. 

Środki ochrony zbiorowej 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę szczególnie 

niebezpieczną odpowiednie środki zabezpieczające. 

W celu zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę na wysokości powinny być stosowane 

środki ochrony zbiorowej, chroniące ich przed upadkiem: 

• siatki ochronne, 

• siatki bezpieczeństwa, 

• rusztowania ochronne. 

• balustrady, 

Środki ochrony indywidualnej 

Jeżeli za pomocą środków ochrony zbiorowej nie można uniknąć lub wystarczająco ograniczyć 

zagrożenia należy zastosować środki ochrony indywidualnej, takie jak: 

• hełmy ochronne 

• buty ochronne 

• szelki bezpieczeństwa, 

• amortyzatory włókiennicze z linką bezpieczeństwa, 

• aparaty samozaciskowe, 

• urządzenia samohamowne. 

Zastosowanie środków ochrony indywidualnej powinno: 

• być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować jego zwiększenia, 

• uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy, 

• uwzględniać wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika. 

• być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu niezbędnych regulacji, 

• spełniać wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 

Praca wykonywana przez co najmniej 2 osoby 

Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest 

zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, powinny być wykonywane 

przez co najmniej 2 osoby. 

Spełnienie wymogów zdrowotnych 

Prace na wysokości mogą być wykonywane jedynie przez ludzi spełniających określone wymagania 

zdrowotne. Wymagania te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 

maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
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opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) 

Zasady postępowania przy pracach na wysokości: 

1) Nie rozpoczynać pracy na wysokości bez dokładnego zaplanowania jej wykonania. 

2) Upewnić się, że wzięte zostały pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności, które mogą stanowić 

zagrożenie. 

3) W żadnym przypadku nie należy lekceważyć zagrożenia. 

4) Zawsze przeanalizować, czy są bezpieczniejsze metody wykonania danej pracy. 

5) Używać wyłącznie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowanych do specyfiki pracy na 

wysokości i koniecznie sprawnych. 

6) Upewnić się, że wykonujący prace na wysokości umieją posługiwać się przydzielonym sprzętem 

ochronnym. 

7) Upewnić się, że praca na wysokości jest właściwie nadzorowana. 

Zabrania się wykonywania pracy na dachu: 

• jeżeli do zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 

• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 

• w czasie burzy i przy wietrze o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

12.7 Kontrola jakości robót 
Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 

rzędnym dokumentem, 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

12.8 Odbiór robót 

Podstawą do odbioru robót izolacji stropodachów powinna stanowić dokumentacja techniczna – 

projekt wykonawczy zawierająca: 

– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
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– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatą 

Techniczną, 

– adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu, 

– nazwę firmy wykonującej, 

– średnią grubość izolacji (mm), 

– średnią gęstość granulatu (kg/m3), 

– ilość wbudowanych kominków wentylacyjnych (szt.), 

– ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci kształtek (m2), 

– datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 

– oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą inżynierską, 

sztuką budowlaną oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” i obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami bhp i ppoż. 

12.8 Przepisy i normy związane 
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 

PN – EN 14064 Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie granulatu. 

PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i obliczeniowych 

wartości cieplnych. 

PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane wartości 

obliczeniowe. 

PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 

PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i ocena zgodności. 

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych. 

- Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna) 

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny) 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz 

zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
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zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, 

poz. 2041). 

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, 

poz. 1121 z późn. zm.). 

- „Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w budownictwie” 

– ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegawcze (wyd.: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. 

Nofera z Łodzi). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- „Słabe miejsca w budynkach – dachy płaskie, tarasy, balkony” – wyd. Arkady. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

 

13.0 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 
– kod CPV 45421146-9 

13.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

13.2 Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje zabudowy z płyt modularnych 600x600mm z prasowanej wełny mineralnej 

dekoracyjnych i dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie 

lekkiej zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte 

materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych zgodnie z projektem 

budowlanym. 

13.3 Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i specyfikacja techniczną. 

13.4 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. 

Sufity podwieszane: 

- sufit podwieszany, zabudowa z płyta gipsowo kartonowych, 
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- sufit podwieszany z płyt modułowych z prasowanej wełny mineralnej o wym. 600x600 i parametrach 

zgodnych z projektem budowlanym, 

Profile stalowe zimnogięte: 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo 

zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 

powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki do wykonania sufitu zastosować zgodnie z zaleceniami producenta.: 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej w-g wymagań jak dla 

kształtowników stalowych. 

Inne akcesoria: 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – 

do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – 

do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

- klej gipsowy - do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 

ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 

Producentów, 

- wkręty - do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 

kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty 

stalowe, blachowkręty samowiercące, 

- masa szpachlowa - do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 

narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 

spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 

przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 

określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów tj.: 

- profil główny: 

- profile poprzeczne 

- wieszaki regulowane 

- kątowniki przyścienne 

- listwy przyścienne 

- gzyms przyścienny 
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Zasadniczo przyjmuje się ruszt stalowy niewidoczny składający sie z profili głównych, profili 

dystansowych i listew przyściennych wyposażonych w specjalny klips ze stali narzędziowej 

umożliwiający szybki montaż i demontaż płyt bez użycia narzędzi. Ruszt mocowany do stropu 

wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej. Zabezpieczenia ochronne: Metalowe 

elementy konstrukcji i akcesoria powinny być ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozją. 

13.5 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót.  

13.6 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych 

drewnopochodnych powinny być składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch 

palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 

Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, 

przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty 

w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie 

płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. Materiały 

malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania  
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13.7 Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”.  

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Montaż sufitu 

Poziom sufitu podwieszonego powinien byc wyznaczony przy pomocy odpowiednich urządzeń (np. 

poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta 

systemu. Przycięte płyty w miejscach widocznych powinny mieć pomalowane krawędzie farba w 

kolorze płyt sufitowych. Wszelkie urządzenia zamontowane w suficie powinny posiadać niezależne 

podwieszenie. Powinno się dążyć do symetrycznego rozmieszczenia płyt na suficie. Płyty brzegowe 

nie powinny być węższe od 30cm. Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy podczas montażu używać 

czystych bawełnianych rękawiczek, natomiast sam montaż powinien się odbywać na jak 

najpóźniejszym etapie budowy. 

13.8 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST 1.0  „Wymagania ogólne”. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 

wykonania robót oraz przygotowania podłoża. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 

dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat 

lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

Badanie materiałów: 

- płyty gipsowo- kartonowe 

Częstotliwość oraz zakres badan dla płyt gipsowo- kartonowych powinna byc zgodna z PNB- 79405 

„Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniona: 

- równość powierzchni płyt, 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary płyt (zgodność z tolerancja), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

- płyty z wełny mineralnej 

Należy sprawdzić przez oględziny równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzi - czy nie ma 

uszkodzeń oraz wymiary płyt (zgodnie z tolerancja). 
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Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów podwieszanych z 

dokumentacja projektowa i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz robót „zanikających”. 

W przypadku sufitów podwieszanych szczególna uwagę należy zwrócić na prawidłowość montażu i 

rozmieszczenie rusztów stalowych lub elementów mocujących płyty. Powinny one być mocowane wg 

wytycznych systemowych, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowania. 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych prac związanych z montażem sufitów podwieszanych, a w szczególności: 

 - zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 - prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 

  - jakości (wyglądu) powierzchni sufitów, 

 - prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych 

powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt sufitowych, ułożenie oraz barwę 

materiałów należy sprawdzić wizualnie. Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacja techniczna, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

wichrowatość powierzchni 

Należy sprawdzić zgodność wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia płyt powinna być czysta, bez 

śladów palców. Docinane krawędzie płyt w miejscach widocznych powinny być zamalowane. 

Wszystkie urządzenia zamontowane w suficie powinny być podwieszone niezależnie. Nie dopuszcza 

się montażu listwy przyściennej w narożnikach na zakładkę. Płyty brzegowe powinny opierać się cała 

długością krawędzi na listwie przyściennej. Ewentualne minimalne szczeliny powstałe miedzy listwa 

przyścienną a ścianą należy uzupełnić silikonem. Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu oraz 

liniowość montażu płyt. 

13.9 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
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Szczegółowe zasady odbioru. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w punkcie 13.8 dały pozytywne wyniki. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

13.10 Normy związane 
PN-72/B-1 0122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania. 

14.0 ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE ZBIORNIKA 
WODY P.POŻ. - kod CPV 45200000-9 

14.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego 

zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

14.2 Zakres robót objętych ST 
Zakres rzeczowy obejmuje prace związane z budową zbiornika wody p.poż. z prefabrykowanych 
elementów żelbetowych. 

14.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogólne”. 

14.4 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 

Realizacja zbiorników na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków jest związana z robotami 

betonowymi i robotami łączenia gotowych prefabrykatów. Podstawowe materiały: 

- mieszanka betonowa, 

- elementy prefabrykowane zbiornika zgodnie z dokumentacją techniczną, 
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- wyposażenie zbiornika zgodnie z dokumentacją techniczną, 

14.5 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. Rodzaje 

sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich, szalowań oraz łączenia elementów 

prefabrykowanych Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 

przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

14.6 Transport 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania zbiorników można przewozić 

dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez producentów prefabrykatów i Zarządzającego 

realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować 

specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Beton powinien być 

dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu 

samochodów-betoniarek. Elementy prefabrykowane zbiorników należy składować i transportować w 

pozycji zgodnej z ich ułożeniem po zamontowaniu, stosując podkładki drewniane rozłożone w trzech 

punktach równomiernie na obwodzie elementu. Do podnoszenia należy używać zawiesi odpowiedniej 

nośności o kącie nachylenia liny nie większym niż 30stopni od pionu. Zbiornik należy chronić przed 

intensywnym nierównomiernym ogrzewaniem. 

14.7 Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w w specyfikacji technicznej ST 1.0 

“Wymagania Ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich  

godność z umową, projektem wykonawczym, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogólne”. Dodatkowo Wykonawca dostarczać 

będzie następujące informacje: 

1. harmonogram i kolejność prac betonowych, 

2. rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy, 

3. skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 

4. świadectwa jakości przedstawione przez producenta prefabrykatów, 

5. zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów prefabrykatów. 

Wbudowywanie elementów prefabrykowanych 

Budowa zbiorników z elementów prefabrykowanych powinna przebiegać zgodnie z instrukcjami i 

warunkami prowadzenia robót, wydanymi przez producentów prefabrykatów. 
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Posadowienie zbiornika: 

Pod płytą denną należy wykonać podkład z chudego betonu (bet. C 8/10) grubości ok. 20 cm. W 

przypadku gruntów wysadzinowych należy, wykonać podsypkę ze żwiru lub z piasku gr. 20-40cm. 

Zabezpieczenie przeciwwodne i antykorozyjne: 

Zabezpieczenie przeciwwodne zależy od agresywności wody gruntowej. Dla poszczególnych klas 

agresywności określonej wg Normy PB-B-03264: 

XA l – środowisko mało agresywne (występujące na przeważającym obszarze kraju) –zapewniona 

ochrona materiałowo-strukturalna – zbiornika nie trzeba pokrywać dodatkowymi powłokami. 

XA2 i XA3 – środowiska średnio i silnie agresywne – zbiornik należy dodatkowo pokryć powłokową 

izolacją, np. Abizolem R+P. 

Montaż zbiornika: 

 

Podłoże gruntowe do głębokości min. l m poniżej poziomu posadowienia powinna rozpoznać osoba 

posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub kierownik budowy z budowlanymi uprawnieniami 

wykonawczymi. Montaż zbiornika wykonuje się z zastosowaniem dźwigu o nośności zapewniającej 

bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie prefabrykatów. Montaż polega na skręcaniu elementów 

na śruby z jednoczesnym uszczelnieniem połączeń atestowaną uszczelką i wypełnieniem zaprawą 

klejową. 

14.8 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST 1.0  „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości 

robót obejmie również roboty związane z niniejszą specyfikacją i wymienione w SST – 02; SST – 05 

oraz będzie polegała na sprawdzeniu:  

a) atestów, certyfikatów, aprobat technicznych wystawionych dla prefabrykatów do wbudowania 

oraz materiałów, 

b) przygotowania wykopów pod zbiorniki, 

c) wykonania podbudowy pod zbiorniki, 

d) wykonania płyty dennej zbiorników, 

e) wykonania ścian zbiorników,  

f) wykonania wieńca obwodowego, 

g) wykonania płyty stropowej przykrywającej zbiorniki, 

h) wykonania izolacji, 

i) wykonania zasypki gruntowej, 

j) wykonaniu robót wykończeniowych (osprzętu zbiorników) i porządkowych.  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 

projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
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14.9 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót polega na 

sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki 

betonowej. 

14.10 Przepisy i normy związane 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.         

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

zmienne i montażowe.  

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem.       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. 

PN-84/B-03264 Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-B-03264/2002 Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-Sl/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Zbiorniki żelbetowe na gnojowicę. 

BN-84/8814-07 Projektowanie, warunki wykonania i bad. tech. przy odbiorze PN-82/B-01801 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe - podstawowe 

zasady proj. 

PN-80/B-01800 Konstrukcje bet. i żelbet. Klasyfikacja i określanie środowisk 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. 

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli, Obliczenia statyczne i projektowe.  

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.  

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-89/B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Podstawowe zasady projektowania  

PN-85/B-10735 Zabezpieczenia antykorozyjne. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Ogólne zasady doboru.  

EN 681-1 Uszczelki elastomerowe. Wymagania materiałowe dla połączeń rur za pomocą uszczelek 

stosowanych do wody i kanalizacji. Część 1 - Guma wulkanizowana 

ZAT/99-02-014 Zalecenia do uzyskania Aprobaty technicznej - Studzienki kanal-izacyjne z elementów 

prefabrykowanych betonowych i żelbetowych.  
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe; 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 

13 z dnia 10.04.1972 r.); 

-m Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń¬stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

15.0 KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH – kod CPV 
45112710-5 

15.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zielonych dla inwestycji polegającej na przebudowie i 

rozbudowie budynku dawnego zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

15.2 Zakres robót objętych ST 
- roboty pomiarowe, 

- przygotowanie i oczyszczenie terenu pod nasadzenia i przesadzenia, 

- dokonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, 

- humusowanie i obsianie trawą, 

15.3 Materiał roślinny przeznaczony do usunięcia 
Ziemia urodzajna: 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości.  

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Materiał roślinny sadzeniowy: 



Eco-Construction Sp. z o. o. 

            ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk 

  

 

84 

 

a) Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R- 67022, właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, numer 

normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 

dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy przewodnika powinien być 

wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne. U roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. krzewów 

iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, pędy korony 

krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

b) Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania. 

15.4 Sprzęt 

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych, 
- drabina, 
- podnośników hydraulicznych, 

15.5 Transport 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu krzewy muszą być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową 
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muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub znajdować się w pojemnikach. Krzewy mogą być 

przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed 

wyschnięciem i przemarznięciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 

natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.  

15.6 Wykonanie robót. 
Szczególne zasady wykonania robót: 

a) Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są 

następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 

10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm). 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem. 

• teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona 

równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 

wyrównana. 

• przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -

kolczatką lub zagrabić. 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, 

najpóźniej do połowy września. 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach 

nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa. 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 

przyjąć pierwszą połowę października), 
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• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 

gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o 

efektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 

założenia trawnika. 

• napowietrzanie trawników zapobiega pojawieniu się mchu. 

• trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów: 

• pora sadzenia - jesień lub wiosna, w przypadku krzewów w pojemnikach, pora 

sadzenia jest dowolna. 

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

• dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną dla danego gatunku i zaprawione 

ziemią urodzajną, 

• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce, 

• zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 

miskę oraz podlać, 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew: 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

• pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

• dołki pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną dla danego gatunku i  zaprawione ziemią 
urodzajną, 

• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę oraz 
podlać 
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• zabezpieczyć przed wiatrem przez palikowanie. 

• pielęgnacja po posadzeniu polega na: 

- podlewaniu, 

- odchwaszczaniu, 

- nawożeniu, 

- usuwaniu odrostów korzeniowych, 

- poprawianiu misek, 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew 

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

Zabezpieczenie drzew podczas budowy: 

W czasie trwania budowy w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków 

glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Drzewa należy zinwentaryzować, 

zabezpieczyć, oraz osłonić. 

15.7 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości: 

a) Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy . 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

b) Krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
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- wielkości dołków pod krzewy, 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

- pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową, 

- wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli  odbiór 
jest na jesieni, 

- jakości posadzonego materiału.   

Drzewa 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod drzewa, 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia,  gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

- pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 



Eco-Construction Sp. z o. o. 

            ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk 

  

 

89 

 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową, 

- wykonania misek przy drzewach, 

- jakości posadzonego materiału. 

15.8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 

18.7 dały pozytywne wyniki. 

15.9 Przepisy i normy związane 
PN-G-98011 - Torf rolniczy 

PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

16.0 WYCINKA DRZEW – kod CPV 77211400-6 

16.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wycinki zieleni zgodnie z projektem budowlanym dla inwestycji polegającej na przebudowie i 

rozbudowie budynku dawnego zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

16.2 Zakres robót objętych ST 
Zakres rzeczowy obejmuje prace związane z wycinką zieleni na terenie inwestycji zgodnie z 
założeniami projektu budowlanego. 

16.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogólne”. 

16.4 Materiał roślinny przeznaczony do usunięcia 
Wykaz roślinności do wycinki przedstawia projekt budowlany. Sposób wykorzystania materiału 

drzewnego po wycince wskaże Inwestor. 

16.5 Sprzęt 

Do wykonania wycinki należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju prac, przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanej wycinki. Sprzęt 
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używany do wycinki powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, a w 

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie wycinki, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji gospodarki 

drzewostanem, SST i wskazaniach inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania wycinki ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

na żądanie inspektora nadzoru dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 

konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Sprzęt do usuwania drzew: 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien posiadać następujący sprzęt: 

• samochody o ładowności do 5 ton 

• rębak 

• frezarka 

• piły mechaniczne 

• sprzęt do pracy na wysokościach 

• drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie, taczki, liny, drabiny) 

Do pracy przy wycince stosować narzędzia sprawne technicznie, a kliny metalowe tylko z miękkiej 

stali w celu przeciwdziałania powstania odprysków metalu. Przy dużych i ciężkich drzewach zaleca się 

pracę sprzętu pomocniczego, samochodu z lebiodką lub innego sprzętu pozwalającego na szybkie 

usunięcie obalonego drzewa. 

16.6 Transport 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 
organizacji pracy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji gospodarki zielenią, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

Dłużyce oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość 
jako materiał użytkowy powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
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Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania ruchu 
drogowego o ciężarze nie powodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego zagęszczania gruntu 
(w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą poruszać się jedynie w obrębie 
jezdni. Miejsce transportu wskaże Inwestor. 

16.7 Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie wycinki zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanego sprzętu i wykonywanych wycinkach, za ich zgodność z gospodarką zieleni, 

wymaganiami SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania wycinki 

Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie drzew zgodnie z dokumentacją SST oraz oznaczeniami 

w terenie. Błędy popełnione przez Wykonawcę zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, 

z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia wycinki przez Zamawiającego 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Roboty związane z usunięciem 

drzew obejmują wycięcie drzew, wywiezienie pniaków i gałęzi poza teren inwestycji. Zamawiający nie 

wyraża zgody na dokonanie palenia urobku na terenie Inwestycji. Roślinność istniejąca na terenie 

inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 

uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 

przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 

przez odpowiednie władze. 

Prace przygotowawcze: 

b) Przed przystąpieniem do wycinki i obalania drzew granica powierzchni strefy zagrożenia 

powinna być wyznaczona w sposób widoczny. 

c) Najbliższa dopuszczalna odległość między stanowiskiem roboczym przy ścince i obalaniu 

drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie może być mniejsza niż dwie wysokości 

ścinanych drzew. 

d) Gałęzie nadłamane i luźno zawieszone na drzewach przeznaczonych do ścinki oraz na 

drzewach sąsiednich należy w miarę możliwości usunąć przed rozpoczęciem ścinki. 

e) Rozpoczęta praca przy wycince drzewa musi być prowadzona bez przerwy aż do obalenia i 

usunięcia. 

Zasady wykonywania rzazów przy ścince drzewa: 

• Rzaz podcinający powinien być wykonany jak najniżej. Krawędź rzazu powinna być 

prostopadła do obranego kierunku obalania i w miarę możliwości do osi drzewa. 

• Wykonać rzaz podcinający od strony kierunku obalenia drzewa. Rzaz ścinający po 

uformowaniu zawiasy wykonać sposobem sztyletowym od obu końców zawiasy do 

przeciwnego kierunku obalenia drzewa. 

Okrzesywanie drzew: 

• Okrzesywanie drzewa leżącego może odbywać się dopiero po uprzednim całkowitym jego 

obaleniu. 



Eco-Construction Sp. z o. o. 

            ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk 

  

 

92 

 

• Przy okrzesywaniu drzew leżących zabrania się :stawać na drzewo, opierać nogą o drzewo, 

stawać okrakiem nad drzewem. 

Zniszczenie pozostałości po usunięciu roślinności: 

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 

sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości 

po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu inwestycji. 

16.8 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości wycinki: 

Celem kontroli wycinki będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość wycinki. Sprawdzenie jakości wycinki polega na wizualnej ocenie kompletności 

usunięcia roślinności. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wycinki i jakości sprzętu. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do wykonania wycinki. 

Kontrola prac w zakresie usuwanie drzew i krzewów - sprawdzenie: 

• zgodności realizacji z gospodarką zieleni w zakresie miejsca usunięcia, gatunków i odmian, 

• transportu usuniętego materiału roślinnego poza teren wycinki, 

• uporządkowanie terenu po wycince drzew i krzewów 

16.9 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót polega na finalnej 

ocenie rzeczywistego wykonania wycinki w odniesieniu do ilości i jakości. Odbiorowi podlegają : 

jakość materiału roślinnego, ilość materiału roślinnego oraz uporządkowanie terenu po wycince 

zieleni. 

16.10 Przepisy i normy związane 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r „O odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62) 

- Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez 

producentów. 

- PN-EN 50144-1: 2000 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. 

Wymagania ogólne. 
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- PN-EN 50144-2-13: 2003 (U) Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie 

elektrycznym. Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych 

- PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i leśne. Pilarki łańcuchowe przenośne. Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa 

- PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla leśnictwa. Pilarki łańcuchowe przenośne. Wymagania 

bezpieczeństwa i ich badanie. Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew 

- PN-EN 1807:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki taśmowe 

17.0 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ – kod CPV 
45233250-6 

17.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem chodników, pochylni i schodów  z brukowej 

kostki betonowej w ramach  przebudowy i rozbudowy budynku dawnego zespołu szkół rolniczych na 

funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

17.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie chodników, pochylni i schodów  z brukowej kostki betonowej. 

17.3 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w specyfikacji technicznej ST 1.0  

Betonowa kostka brukowa i obrzeża – wymagania: 

Aprobata techniczna: 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

Wygląd zewnętrzny: 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej: 

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej 

grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości ± 3 mm, 
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− na szerokości ± 3 mm, 

− na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-
B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż 

4 

 

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych: 

Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej 
niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701. 

Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 
zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
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17.4 Sprzęt 
Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej: 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 

kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 

palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

17.5 Transport 
Transport betonowych obrzeży i kostek brukowych: 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe lub obrzeża układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 

transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 

samochodami na paletach transportowych producenta. 

17.6 Wykonanie robót 
Koryta pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według 

normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię 

chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o  

WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki 

po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 

wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie chodników, pochylni i schodów z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 

Inwestora. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 

kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do 

ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
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krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Powierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 

użytkowania. 

17.7 Kontrola jakości robót 
Badania przed przystąpieniem do robót: 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada aprobatę techniczną.  

Badania w trakcie robót: 

- Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne 

tolerancje wynoszą dla: 

− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,  

− o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

 - Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  

Sprawdzenie wykonania chodników, pochylni, schodów 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania elementów z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

- Sprawdzenie cech geometrycznych chodników etc. 

Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 

m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 
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Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety 

chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

17.8 Przepisy i normy związane 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

18.0 WZNOSZENIE OGRODZEŃ – kod CPV 45342000-6 

18.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie wykonania ogrodzenia dla inwestycji polegającej na przebudowie i 

rozbudowie budynku dawnego zespołu szkół rolniczych na funkcję biurowo-konferencyjną dla potrzeb 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

18.2 Zakres robót objętych ST 
- wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego na cokole betonowym, 

- wykonanie ogrodzenia z profili stalowych ocynkowanych zgodnie z dokumentacja techniczną na 

cokole betonowym wraz z bramami wjazdowymi, 

18.3 Materiały 

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych o średnicy 4mm w kolorze zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Panele ogrodzeniowe o wysokości 1,40 m wykonane z prętów stalowych d=4 mm zgrzewanych 

punktowo. Panel 3 W- z trzema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupach o profilu 

zamkniętym 60x40mm za pomocą listwy montażowej. Rozstaw osiowy słupków 2,5m. Słupki 

utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat. Cokół prefabrykowany betonowy 
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w rozwiązaniu monolitycznym gr. 20cm. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne 

powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 [DIN50976]. 

Malowanie proszkowe w kolorze szarym wskazanym w dokumentacji technicznej. 

Ogrodzenie od strony wschodniej, bramy i furtki z paneli spawanych sporządzonych z elementów 

stalowych wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną – wysokość 140cm, kolor czarny. Słupki 

utwierdzone w fundamencie i cokole betonowym monolitycznym, elementy stalowe ogrodzenia i bram  

zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z 

normą EN-ISO 1491 [DIN 50976] i pomalowane w kolorze czarnym. Bramy otwierane automatycznie.  

Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro" 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. 

Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało 

wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jeżeli w dokumentacji projektowej lub ST nie 

określono inaczej, powinna być C 20/25 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i 

domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać 

wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami 

podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa 

naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-EN 12620:2004. Woda 

powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodę pitną. Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeżeli przewiduje to 

dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku 

danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-

EN 206-1. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. Pręty zbrojenia mogą być 

stosowane, jeżeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. 

Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być 

zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali 

używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 

18.4 Sprzęt 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 

szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, 

załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 

samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do 

wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt 

spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 
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18.5 Transport 
Panele ogrodzeniowe oraz elementy ogrodzenia stalowego należy przewozić środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

Profile zamknięte prostokątne stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W 

przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii kształtowników należy je 

zabezpieczyć przed pomieszaniem. Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu 

luzem lub w wiązkach. Wiązki wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w 

odległości około 500 mm od końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej 

wytrzymałości na rozciąganie, która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie 

nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku 

przemieszczenia wyrobu. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niŜ jednej partii 

wyrobów, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów 

pometalizowanych zalecana jest ostrożność, ze względu na podatność powłok na uszkodzenia 

mechaniczne występujące przy uderzeniach. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 

korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii 

termokurczliwej. Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed 

korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

18.6 Wykonanie robót 
Wykonanie dołów pod słupki 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a 

gł. ok.1,0-1,1m. Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na złamaniach 

ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,51m dla 

ogrodzenia panelowego i 2,50m dla ogrodzenia z siatki. 

Ustawienie słupków 

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do 

poziomu terenu betonem B15. 

Montaż ogrodzenia panelowego 

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem 

wymiarów opisanych w dokumentacji projektowej. 
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18.7 Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić czy producent posiada świadectwo 

dopuszczania lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 

- Zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów 

- Prawidłowość wykonania dołów pod słupki 

- Poprawność ustawienia słupków 

- Prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, naprężenie siatki, prawidłowość 

montażu paneli 

- Rozstaw słupków i ich zabetonowanie 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót: 

- Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 

Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania. 

- Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 

postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

18.8 Odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 

wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i 

badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

18.9 Przepisy i normy związane 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze 

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

PN-M-82054 Śruby , wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania 

PN-M-82054-03 Śruby, wkrętki i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

 

 


