

PODR/DG/2510/211/AK/2017

Lubań, dnia 11.12.2017 r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Sprawa: dotyczy postępowania ofertowego na dostawę paliw płynnych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przy ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn informuje, że wpłynęła propozycja zmian w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

1. Propozycja zmiany w § 1 ust. 1 projektu umowy:

§ 1 ust. 1

Przedmiotem umowy jest dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym wraz z wydaniem 11 (jedenastu) elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw, rocznie na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 niniejszej umowy.

Jest:

§ 1 ust. 1

Przedmiotem umowy jest dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym wraz z wydaniem 11 (jedenastu) elektronicznych kart do bezgotówkowej płatności za paliwo, rocznie na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 niniejszej umowy.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu **przychyla się do propozycji zmiany.**

2. Propozycja zmiany w § 5 ust. 2 projektu umowy:

§ 5 ust. 2

W przypadku nie dostarczenia elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw zgodnie z terminami określonymi w § 2 ust. 5, 6 i 7 Zamawiającemu przysługuje możliwość naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia w

wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw.

Jest:

§ 5 ust. 2

W przypadku nie dostarczenia elektronicznych kart do bezgotówkowej płatności za paliwo zgodnie z terminami określonymi w § 2 ust. 5, 6 i 7 Zamawiającemu przysługuje możliwość naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu elektronicznych kart do bezgotówkowej płatności za paliwa.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu **przychyla się do propozycji zmiany.**

Zapis zaproponowany w pkt. 2 Załącznika nr 1 do Umowy przez Zamawiającego uważa się za równoważny z tym, który zaproponował Wykonawca określeniem „paliwowych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw”

3. Propozycja zmian w § 3 ust. 4 projektu umowy:

§ 3 ust. 4

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zakupione paliwa po cenie obowiązującej w dniu ich zakupu na stacji (cena z dystrybutora) pomniejszonej o rabat.....zł/litr brutto.

Jest:

§ 3 ust. 4

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zakupione paliwa po cenie obowiązującej w dniu ich zakupu na stacji (cena z dystrybutora) pomniejszonej o rabat.....zł/litr.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu **przychyla się do propozycji zmiany.**

6. Propozycja zmian w § 3 ust. 5 projektu umowy:

§ 3 ust. 5

Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jest

§ 3 ust. 5

Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu **przychyla się do propozycji zmiany.**

Aktualny projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. 13.12.2017 rok, godzina 09:00.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu

z. w.p.

Ewa Szymańska

Załącznik nr 1 – projekt umowy