SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
PODR/DR/44/V111/2018

Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci przedmiotu zaméwienia mniejszej od kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(). Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6z. zm.).

Rodzaj zamowienia:  Robota Budowlana

Budowa farmy fotowoltaicznej o lacznej mocy nie
Nazwa postepowania: przekraczajacej 40kWp
Inwestycja typu ,,zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiajacy: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy

Adres: Barkoczyn

Ogloszenie 0 zamowieniu zostalo w dniu 03.09.2018r. zamieszczone w BZP nr 612198-N-
2018 oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.podr.pl 1 na tablicy ogloszen
Zamawiajacego. SIWZ zostata zamieszczona na stronie www.podr.pl w dniu 03.09.2018r.

Miejscowosé, dnia Zatwierdzil:

Luban, dnia 03.09.2018 Dyrektor - Andrzej Dolny




ROZDZIAL I - Informacje o0 Zamawiajacym

Nazwa: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Adres: Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
Numer telefonu: 58 326 39 00

Numer faksu: 58 309 09 45

NIP: 583-28-80-729

REGON: 003003186

e-mail: sekretariat@podr.pl

Adres strony
internetowej:

www.podr.pl

ROZDZIAL II - Tryb udzielenia zamoéwienia

1.

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6z. zm. ), zwanej
dalej ustawa.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
10 ust. 1 ustawy. Warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zastosowania art. 24aa ustawy (tzw. procedura
odwrocona). W takim przypadku Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a
nastgpnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postgpowaniu.

ROZDZIAL III - Informacje uzupelniajace.

1.

2.

4.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, zwanej dalej ,,SIWZ*, powinny stluzy¢ wylacznie przygotowaniu oferty.
Ilekro¢ w SIWZ mowa bedzie o ,,ustawie®, bez blizszego okreslenia, nalezy przez to
rozumie¢ ustawe¢ z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 z p6z. zm.).

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamodwienia:

a) Ustawa z dnia 29-01-2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 z pdz. zm.).

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

c) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartos$ci zamowien oraz konkursow, od ktorych jest uzalezniony obowigzek
przekazywania ogloszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej. (Dz. U. z
2015 r. poz. 2263, ost. zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1386).

d) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe
przeliczania warto$ci zamowien publicznych. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477).

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
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Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;.

6. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktorych mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiajacy nie zastrzega, ze o udzielenie zamdwienia moga ubiegaé si¢ wytacznie
zaklady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, ktorych dziatalnos¢, lub dziatalnosé
ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly zamowienie,
obejmuje spoteczng i zawodowg integracje osob bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych.

10. W sprawach nieregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z pdz. zm. ) oraz przepisy wykonawcze do niej.

11. Zamawiajgcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy z postgpowania o udzielenie

zamdwienia wykluczy wykonawce:

1) w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z p6zn. zm.) lub ktorego upadios¢
ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadiosci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadtego, chyba
ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pdzn.
zm.);

2) ktory w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
wykonat zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg
stosownych srodkow dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust 1
pkt 2-4 z:

a) zamawiajacym

b) osobami  uprawnionymi do reprezentowania = zamawiajacego
o$wiadczanie, o ktorym mowa w art. 17 ust 2 a

e chyba, ze mozliwe jest zapewnienie bezstronnosci po stronie
zamawiajacego w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z
udziatu w postgpowaniu.

4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie
wykonal w istotnym stopniu wcze$niejsza umowe w sprawie zamowienia
publicznego lub umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktorym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;

™

ROZDZIAL 1V - Oznaczenie sprawy.

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument zostalo oznaczone znakiem:
PODR/DR/44/VII1/2018. Zaleca si¢, by wykonawcy powotywali si¢ na to oznaczenie w
kontaktach z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z niniejszym postepowaniem.



ROZDZIALY. V - Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z
wykonawcami oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie
0s0b uprawnionych do porozumiewania si¢ wykonawcami.

1.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej. Skladanie ofert odbywa si¢ za posrednictwem operatora pocztowego.
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. poz. 1830), osobiscie lub za posrednictwem postanca.

W postepowaniu komunikacja miedzy zamawiajacym a wykonawcami odbywa si¢ za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiscie, za posrednictwem
postanca, faksu lub poczty elektroniczne;.

Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ za pomocg faksu (58) 309 09 45 oraz
droga elektroniczng  (e-mail:  sekretariat@podr.pl, przy przekazywaniu
nastepujacych dokumentow:

a) pytania i wyjasnienia tresci SIWZ,

b) zmiany tresci SIWZ,

c) Wwyjasnienia tresci oferty,

d) wyjasnienia dotyczace o§wiadczen i dokumentow,

e) wezwanie kierowane do wykonawcow na podstawie art. 26 ust. 3, 3a ustawy,

f) wniosek o udzielenie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych
wplyw na wysokos$¢ ceny oraz odpowiedz Wykonawcy,

g) informacja o poprawieniu oczywistych omytek pisarskich oraz oczywistych
omytek rachunkowych,

h) informacje o poprawieniu innych omytek polegajacych na niezgodnosci oferty
z SIWZ, nie powodujacych istotnych zmian w tresci oferty,

1) oswiadczenie Wykonawcy w kwestii wyrazenia zgody na poprawienie innych
omylek polegajacych na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujacych
istotnych zmian w tresci oferty,

j) wniosek Zamawiajagcego o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg oraz odpowiedz Wykonawcy,

k) oswiadczenie Wykonawcy o przedtuzeniu terminu zwigzania z oferta,

1) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje o
wykonawcach, ktdrzy zostali z postgpowania wykluczeni i wykonawcach,
ktorych oferty zostaty odrzucone,

m) zawiadomienie o uniewaznieniu postgpowania,

n) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawcéw na podstawie art.
185 ust. 1 1 art. 186 ustawy,

o) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiajacego na podstawie art.
185 ust. 2.,

p) Wwezwanie przez zamawiajagcego wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. Ustawy,

q) inne pisma niz te okreslone w §14 ust 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.
poz. 1126) chyba, Ze na podstawie innych przepisow okreslono dla nich forme
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ oryginatem.



W przypadku przekazywania treSci oswiadczen, wnioskéw i1 zawiadomien oraz
informacji za pomocg faksu lub droga elektroniczna, kazda ze stron na zgdanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Postepowanie odbywa si¢ w jezyku polskim, w zwigzku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, o$wiadczenia itd. skladane w trakcie postgpowania migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcami muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.
Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie pisma zwigzane z postgpowaniem byty
kierowane na ponizszy adres: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w
Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ z Wykonawcami sg w kwestiach
formalnych 1 merytorycznych: Marek Miler i Daniel Dgbrowski

ROZDZIAL VI - Opis czesci zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

ROZDZIAL VII - Opis przedmiotu zamowienia.

1.

b)

Kody CPV dla przedmiotowego zamowienia:

09331200-0 — Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 — Instalacje stoneczne

71540000-5 — Ustugi zarzadzania budowa

71320000-7 — Ustlugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 — Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 — Instalacje niskiego napigcia

45315500-3 — Instalacje $redniego napigcia

45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45223810-7 — Konstrukcje gotowe

45262640-9 — Roboty w zakresie poprawy stanu §rodowiska naturalnego

Opis przedmiotu zamowienia:

Budowa farmy fotowoltaicznej o Iacznej mocy nie przekraczajacej 40kWp

Farme¢ fotowoltaiczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zakres zamowienia obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia — zat. nr 8§ do SIWZ i Program realizacji inwestycji — zat. nr 9
do SIWZ, a do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Opracowanie dokumentacji - wstgpnego projektu instalacji fotowoltaicznej koncepcji

techniczno-ilosciowej instalacji obejmujacej dobdr paneli, stelazy, inwerteréw,
zabezpieczen, monitoringu i kabli na terenie farmy wraz z kosztorysem inwestorskim
(z kosztami materiatow, montazu i ewentualnymi pracami niwelacji terenu)

Przygotowanie powierzchni farmy, roboty ziemne w tym niwelacja terenu pod
budowe, przeprowadzenie zasilania do przylacza elektrycznego z dziatki 217/70

(farma) przez 217/50 do dziatki nr 666 (przytacze Budynek PODR -A)



¢) Wykonanie ogrodzenia farmy fotowoltaicznej na dzialce 217/70 z furtkg oraz bramg
wjazdowg wraz z wykonaniem nawierzchni $ciezek edukacyjnych typu Polbruk

d) Montaz konstrukcji wsporczych oraz trackerow wraz z okablowaniem 1 systemami
zabezpieczajagcym odgromowym oraz przeciw porazeniowym

e) Montaz modutéow fotowoltaicznych monokrystalicznych oraz polikrystalicznych zaré6wno na
trackerach jak na konstrukcjach wsporczych

f) Montaz falownikéw trojfazowych w o tacznej mocy nieprzekraczajacej 40kWp

g) Zainstalowanie systemu kamer monitorujacych obszar instalacji zabezpieczajacych przed
kradzieza elementow oraz aktami wandalizmu

h) Montaz systemu monitoringu i prezentacji pracy elektrowni fotowoltaicznej (pomiar uzysku
energii, sygnalizacja wadliwego dziatania paneli,) przesylany do ,,inteligentnego systemu

zarzadzania budynkami” w budynku biurowym A (Luban, ul. Maderskiego 3)

Zakres rzeczowy projektu opisano w zalacznikach do SIWZ

Wymaga si¢ w czasie wykonywania robot spelnienia wymagan okreslonych w karcie
technicznej produktu. Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych bezposrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamodwienia, a
realizacja tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy uzna za spetniony wymog udokumentowania wymagania poprzez zlozenie
o$wiadczenia zawierajacego informacj¢ o zatrudnieniu osdéb wykonujacych bezposrednio
roboty budowlane ztozonego Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy oraz
ponownie w dniu odbioru robot. Oswiadczenie musi zawiera¢ informacj¢ dotyczaca
pracownika, jego stanowiska oraz informacj¢ na temat zawartej umowy o prace. Zamawiajacy
w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagan Kodeksu pracy powiadomi o tym fakcie
Panstwowg Inspekcje Pracy. Zamawiajacy nie okre§la w opisie przedmiotu zamodwienia
wymagan zwigzanych z realizacja zamdwienia, ktére moga obejmowac aspekty gospodarcze,
srodowiskowe, spoteczne, zwigzane z innowacyjnoscig lub zatrudnieniem o ktérych mowa w
art 29 ust 4 ustawy. Zamawiajacy nie okresla obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czgsci zamowienia.

3. Szczegoélowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w SIWZ 1 zatacznikach do
SIWZ.

4. Jesli w opisie przedmiotu zamoéwienia lub dokumentacji technicznej zostaty wskazane
znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urzadzen i1 materialdw nalezy je traktowac,
jako niezobowigzujace propozycje projektanta (shuzace prawidlowemu zrozumieniu
opisu przedmiotu zamowienia). Dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne pod
warunkiem zachowania podstawowych parametrow technicznych i jakosciowych
proponowanych urzadzen do opisanych w  dokumentacji  przetargowe;.
Udokumentowanie rownowaznosci lezy po stronie Wykonawcy. Zgodnie z art. 30
ust. 5 ustawy Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywane
przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL VIII - Termin wykonania zamowienia.



Termin wykonania zamowienia: w terminie do 10-12-2018r.

ROZDZIAL IX - Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spelniania tych warunkéw.

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.
2. Opis warunkow udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
tych warunkow.
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej.
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych szczegdlowych wymagan,
ktorych spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykazac.
2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych szczegdélowych wymagan,
ktérych spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykazac.
3) Zdolnosci techniczne.
O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajacy szczegdtowe
warunki udzialu w postepowaniu, tj.: a) Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamoOwienia publicznego musi wykazaé, ze wykonat w okresie ostatnich pigciu lat
przed uptywem terminu sktadania oferty, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, co najmniej jedng robot¢ budowlang odpowiadajaca
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia o
warto$ci nie mniejszej niz 100.000,00 zt brutto (stownie: sto tysigcy zt brutto), z
podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz
ktorego roboty te zostaty wykonane oraz zataczy dowody okreslajace, czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnosci zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone. Przez jedng robot¢ budowlang
odpowiadajacg swoim rodzajem przedmiotowi zamodwienia nalezy rozumieé
zamoOwienie spelniajagce  lacznie nastgpujagce  warunki: Budowa farmy
fotowoltaicznej.
4) Zdolnosci zawodowe.
Dysponowanie przez Wykonawce osobami posiadajgcymi  odpowiednie
kwalifikacje pozwalajace na montaz zrodet wytworczych tj.:

e wazny certyfikat potwierdzajacy kwalifikacje do instalowania
odnawialnych zrodet energii (art. 136 1 art. 145 ustawy o odnawialnych
zrodtach energii) lub,

e wazne $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania si¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci w zakresie dozoru 1 w zakresie
eksploatacji lub,

e uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. Ocena spelniania warunku udzialu w postepowaniu zostanie dokonana przez
Zamawiajacego, w oparciu o informacje zawarte w:

a) oswiadczeniu o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu,

b) w wykazie wykonanych robdt budowlanych oraz w dowodach
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegOlnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 prawidilowo
ukonczone (zat. nr 5 do SIWZ).



c) w wykazie osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien (zat. nr 6
do SIWZ).

Dokument wskazany w lit. a) kazdy z wykonawcow dotacza do oferty. Pozostate dokumenty
sktada wylacznie wykonawca wezwany do ich zlozenia przez Zamawiajacego — nie nalezy
ich dotaczac do oferty.

4. Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia. W takim
przypadku, wykonawcy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i
zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego. Przepisy dotyczace
wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcodw wspoélnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamowienia.

5. Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujagc zamoOwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacji zamdwienia.

6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach
innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji
ktorych te zdolnos$ci s3 wymagane.

7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktoéry zobowigzat si¢ do
udostgpnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstalg
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow
nie ponosi winy.

ROZDZIAL X - Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zastosowania tzw. procedury odwroconej
uregulowanej w art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postepowaniu. Dokumenty nalezy sktada¢ dwuetapowo. Dokumenty, o ktorych mowa
w pkt 5 ,,Etap II” sktadane (na wezwanie zamawiajacego) przez wykonawce, ktorego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza powinny potwierdza¢ brak podstaw do
wykluczenia oraz speilnianie warunkéw udzialu w postepowaniu na poziomach
okreslonych przez Zamawiajacego w rozdziale IX specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia oraz w ogloszeniu o zamowieniu.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim
powotuje si¢ na ich zasoby, warunkoéw udzialu w postgpowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach potwierdzajacych, ze wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykonawca,
ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czg¢sci zamoOwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu/-ach.

W  przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcow
o$wiadczenia potwierdzajace, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych



1)
2)
3)
4)

S)

1)

2)

3)

a)
b)
c)
d)

si¢ o zamdOwienie. Dokumenty te potwierdzaja spelnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
Etap 1. Wszyscy Wykonawcy wraz z oferta skladaja:

wypetiony formularz OFERTA - zalacznik nr 1 do SIWZ,

o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2 do SIWZ,

oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu - zalacznik nr 3 do
SIWZ,

pelnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jezeli Wykonawcy ubiegaja si¢
wspolnie o udzielenie zamowienia (tylko, jesli dotyczy),

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiajacego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiajacemu oSwiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).
Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaklécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia — zgodnie ze wzorem zalacznik nr 4 do
SIWZ.
Etap II. Tylko Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza — na wezwanie Zamawiajacego sklada nastepujace dokumenty:
wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktorych roboty te zostalty wykonane, z zataczeniem
dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego
roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z wuzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentow -
inne dokumenty — zalgcznik nr 5 do SIWZ;
wykaz o0so0b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien - zalacznik nr 6 do
SIWZ.
pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia (tylko, jesli dotyczy).
Dokument zobowigzania w swej tresci musi zawiera¢, co najmniej nast¢pujace
informacje:

dane podmiotu udostgpniajacego zasob,

dane podmiotu przyjmujacego zasob,

zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawceg, przy
wykonywaniu zamowienia,

charakter stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem,

zakres 1 okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,



g) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do

warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolno$ci dotycza.

ROZDZIAL XI — Wymagania dotyczace wadium.

1.

2.

3.

10.

11.

Wykonawca przystepujacy do przetargu zobowigzany jest do wniesienia wadium w
kwocie:

1) 9000,00 z1 (stownie zl.: dziewig¢ tysiecy ztotych 00/100),
Wadium musi zawiera¢ informacj¢ dotyczaca kwoty i oznaczenie czesci, na ktorg
zostalo wniesione z nastgpujaca adnotacja:
e wadium — Budowa farmy fotowoltaicznej o lacznej mocy nie
przekraczajacej 40kWp

Wadium wniesione w pienigdzu winno zosta¢ uznane na rachunku zamawiajacego
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzu - przelewem na rachunek bankowy Pomorskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu - nr 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoéldzielczej kasy oszczednos$ciowo
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 1. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 1 1240).

Kwota wadium wniesionego w pienigdzu bedzie przechowywana na rachunku sum
depozytowych zamawiajgcego.

Wykonawca, ktoéry nie wniesie wadium, w tym réwniez na przedluzony okres
zwigzania ofertg lub nie zgodzi si¢ na przedtuzenie okresu zwigzania oferta, zostanie
wykluczony z postegpowania o udzielenie zamowienia.

Whiesione wadium musi by¢ wazne przez caty okres zwigzania oferta.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat ofertg
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawcow, ktorym zwrdcono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotlania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie okreslonym przez zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
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12.

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ust. 4a 1 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAL XII - Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

10.

11.

12.

Od wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza wymagane
bedzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru

wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy: dane i numer rachunku bankowego
zamawiajacego: 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 z adnotacja ,,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zadanie: Budowa farmy fotowoltaicznej o
lacznej mocy nie przekraczajacej 40kWp,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu wykonawca

wplaca przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego podany w zawiadomieniu o

wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zabezpieczenie  wniesione W  pienigdzu, zamawiajacy przechowuje na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie

whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Porgczenie lub gwarancja stanowigce forme zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy winno zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego

wzywajace do zaptaty kwoty z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami umowy, nastapi jej bezwarunkowa wyplata bez
jakichkolwiek zastrzezen ze strony poreczyciela/podmiotu udzielajagcego gwarancji.

W przypadku jakichkolwiek warunkéw ze strony porgczyciela/podmiotu

udzielajacego gwarancji w zabezpieczeniu, zamawiajagcy odmowi przyjecia takiego

zabezpieczenia, jako niespetniajacego wymogow niniejszej SIWZ.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego rozdziatu.

Zmiana formy =zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub

gwarancji jako$ci nie moze przekracza¢ 30 % wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego rozdziatu, jest zwracana nie pdzniej niz w

15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
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13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach okreslonych w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIII - Termin zwigzania ofertg.

1.

2.

Termin zwigzania z ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania z oferta rozpoczyna
si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin
zwigzania z oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania ztozong oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa uchylenia si¢ od prosby Zamawiajacego, ze strony Wykonawcy nie
powoduje utraty wadium (jesli ztozenie wadium byto wymagane).

Przedtuzenie terminu zwigzania z oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium (jesli ztozenie wadium bylo wymagane) albo
jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania z ofertg. Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

ROZDZIAL X1V - Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone
rozliczenia mi¢edzy zamawiajacym a wykonawcg.

Wszelkie rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym dotyczace przedmiotu
zamodwienia dokonywane beda w zlotych polskich.

ROZDZIAL XV - Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.

Wymagania i zalecenia og6lne

Ztozona oferta musi by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ, ustawy oraz z
uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)
2)

a)

b)
c)

d)

Kazdy wykonawca, moze tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu.

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zaméwienia. Zasady skladania
oferty wspolnej sg nastepujace:

Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia zobowigzani sg do
ustanowienia petnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia uUmowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie zamowienia.

Oferte podpisuje upowazniony przedstawiciel (albo pelnomocnik) Lidera.

Kazdy z wykonawcdéw wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia sklada
oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia. O$wiadczenia te maja potwierdza¢ brak podstaw do wykluczenia i
spelnianie warunkow w zakresie dotyczacym danego wykonawcy.

Na wezwanie Zamawiajacego, kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia sktada dokumenty potwierdzajace brak podstaw do jego
wykluczenia oraz dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu w zakresie dotyczagcym danego wykonawcy.
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e)

Wszelkie kontakty, korespondencja, os$wiadczenia 1 zawiadomienia mig¢dzy
wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢ a Zamawiajacym beda odbywacé si¢ za
posrednictwem Lidera.

Oswiadczenia dotyczace ktoregos z wykonawcow podpisuje dany wykonawca. Jezeli
dokumenty sktadane sa w formie kopii, po§wiadczenia jej za zgodnos$¢ z oryginatem
dokonuje ten wykonawca, ktorego te dokumenty dotycza.

Po wyborze oferty ztozonej przez wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie

zamowienia jako najkorzystniejszej Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia umowy

regulujacej wspotprace danych podmiotow.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wymaga si¢ by oferta byta przygotowana na pismie, w sposdb zapewniajacy jej petng
czytelnos¢.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Zamawiajacy moze ograniczy¢ dostep do informacji zwigzanych z postepowaniem o
udzielenie zamo6wienia tylko w przypadkach okreslonych w ustawie.

Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsiebiorstwva w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w
terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udost¢pniane oraz wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice¢ przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg: ,Informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i
dotaczone do oferty. Zaleca si¢, aby byly oddzielnie spigte i umieszczone w osobnej
kopercie opatrzonej adnotacja ,,Tajemnica przedsigbiorstwa”.

Przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne
informacje posiadajagce warto$¢ gospodarcza, co, do ktérych przedsigbiorca podjat
niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

Wymaga si¢, by oferta umieszczona byta w zamknigtym opakowaniu,
uniemozliwiajacym odczytanie zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania,
Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwg i adresem Wykonawcy, zaadresowane na
adres Zamawiajacego i opisane wedtug ponizszego wzoru:

OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR PODR/DR/44/VI11/2018, PN. Budowa
farmy fotowoltaicznej o lacznej mocy nie przekraczajacej 40kWp. NIE OTWIERAC
PRZED 19-09-2018 GODZ. 12:15

8)

9)

Wymaga si¢ by oferta byla podpisana przez osobe¢ lub osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy.
Zaleca si¢, aby wszystkie strony oferty byty ponumerowane i zaparafowane,

10) Wymaga sig, aby wszelkie poprawki byly dokonane w sposob czytelny i dodatkowo

opatrzone datg dokonania poprawki oraz parafkg osoby podpisujacej oferte,

11) Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2.
1)

z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Zmiany i wycofanie ofert

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub ja wycofa¢, pod
warunkiem, ze uczyni to przed terminem skladania ofert. Zaréwno zmiana jak i
wycofanie oferty wymagajg zachowania formy pisemne;.
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2) Zmiany dotyczace treSci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i

zaadresowane w ten sam sposob, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym
przekazywana jest zmieniona oferta nalezy opatrzy¢ napisem ZMIANA OFERTY.

3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by¢ opakowane i zaadresowane w ten

3.

sam sposob, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywane to
powiadomienie nalezy opatrzy¢ napisem WY COFANIE OFERTY.

Zawartos¢ oferty

Do oferty nalezy zalaczy¢ o$wiadczenia 1 dokumenty, o ktérych mowa w punkcie
zatytutowanym ,,Etap I Rozdziatu X SIWZ.

ROZDZIAL XVI - Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Pomorskim O$rodku Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn,
sekretariat, w terminie do dnia 19-09-2018. r. do godz. 12:00

Oferta otrzymana przez Zamawiajagcego po terminie skladania ofert zostanie
niezwlocznie zwrocona Wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastagpi w siedzibie Zamawiajagcego w Pomorskim Osrodku Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn,
w pokoju nr 008, w dniu 19-09-2018 r., o godzinie 12:15

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie internetowej
informacje dotyczace kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamodwienia, danych
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty oraz podstawowych parametrow poszczegdlnych
ofert (cena, termin wykonania, okres gwarancji, warunki ptatnosci).

ROZDZIAL XVII - Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Oferta powinna zawiera¢ propozycje¢ lacznej, ryczattowej ceny netto i brutto (z
podatkiem VAT) za cato$¢ przedmiotu zamowienia oraz oferowany przez Wykonawce
okres gwarancji.

Cena ryczattowa oferty powinna obejmowac pelen zakres zamowienia wynikajacy z
dokumentacji ponadto uwzgledniaé wszystkie niezbedne koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia lezace po stronie Wykonawcy. Wykonawca
zamoéOwienia musi przewidzie¢ wszystkie okolicznos$ci, ktore moga wptynaé na cene
oferty.

Kosztorys ofertowy lub harmonogram rzeczowo finansowy zalaczony do umowy
sporzadzony przez Wykonawce, z ktorym Zamawiajagcy zawrze umowe jest
materialem uzupelniajagcym i1 powinien uzasadniaé merytorycznie oferowang przez
Wykonawce kwote wynagrodzenia ryczaltowego 1 moze shuzy¢ do rozliczen
wykonanych prac. W przypadku ewentualnego powstania niescistosci pomigdzy
przedmiarem robdt, a kosztorysem ofertowym Wykonawcy, Zamawiajacy uzna, ze w
cenie ofertowej skalkulowane sg wszystkie pozycje z przedmiaru robot.

Cena ofertowa brutto jest ceng ostateczng obejmujaca wszystkie koszty i sktadniki
zwigzane z realizacjg zamowienia, zgodnie z dokumentacja projektowa, w tym m. in.
podatek VAT 1 nie podlega podwyzszeniu.
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5. Oferowana przez wykonawce¢ cena, stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe za
realizacje calego przedmiotu zamowienia. Kazdy z Wykonawcéw moze
zaproponowac tylko jedna ceng i nie moze jej zmienic.

6. Zamawiajacy poprawia w ofercie: oczywiste omytki pisarskie, oczywiste pomytki
rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty.

UWAGA: Wszystkie wartosci cen jednostkowych oraz ostateczna cena oferty musza by¢
liczone z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku. Przy zaokraglaniu ceny nalezy przyjaé
nastepujaca zasadg zaokraglen: liczbg konczaca si¢ cyframi 0-4 zaokraglamy w dot, a cyframi
5-9 w gorg.

ROZDZIAL XVIII - Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow o sposobu oceny ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac bedzie ustalone kryterium, w ktorym:
a) Cena—waga 60 %
b) Gwarancja wykonania instalacji — waga 40 %.

Pozostale oferty ocenione zostang przy zastosowaniu ponizszego wzoru.

CCx = (Cmin / Cx) x 60 pkt.+ Gx

gdzie:

CCx - ilo$¢ punktow przyznanych danej ofercie

Cx - cena brutto (z VAT) podana przez wykonawce, dla ktérego wynik jest obliczany

Cmin - minimalna cena brutto (z VAT) zaoferowana w przetargu, sposrod ofert waznych i
nie odrzuconych i nie wykluczonych

Gx - ilo$¢ punktdw w kryterium gwarancja wykonania instalacji.

Za najkorzystniejszg oferte Zamawiajacy uzna oferte, ktora w sumie zdobedzie najwigksza
liczbe punktow.

Minimalny okres gwarancji wykonania instalacji — 60 miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego. Zamawiajacy odrzuci ofertg, w ktorej okres gwarancji zaoferowany bedzie
krétszy niz 60 miesiecy.

Za minimalny okres gwarancji zostanie przyznanych 0 punktow:

Gx= 5lat (60 miesiecy) — 0 pkt.
Zamawiajacy przyzna 10 punktow za kazdy pelny dodatkowy kwartal gwarancji powyzej
wymaganego okresu. W przypadku zaoferowania 4 lub wigcej dodatkowych kwartatow
powyzej wymaganego okresu Zamawiajacy przyzna 40 punktow.
Jezeli wykonawca nie okre§li w formularzu ofertowym liczby miesigcy gwarancji,
zamawiajacy odrzuci oferte, jako niezgodng z SIWZ.

ROZDZIAL XIX - Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ. Ponadto zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogloszeniu o zamoéwieniu 1 SIWZ
kryteria wyboru.

2. Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje wykonawcow o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe¢ albo imi¢ i nazwisko, siedzibg
albo miejsce zamieszkania 1 adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci
wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci
wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacije,

2) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 1 5 ustawy, braku réwnowaznosci lub
braku spetniania wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postgpowania - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zamiesci
informacje, o ktorych mowa w art. 92 ust. 1 ustawy na stronie internetowe;.

4. Zamawiajacy zawrze umowe W sprawie zamodwienia publicznego w terminie
okreslonym w art. 94 ust. 1 albo 2 ustawy.

5. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany
jest najpdzniej w dniu podpisania umowy, do zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego
oswiadczenia, ze przy realizacji przedmiotu zamowienia bezposredni udzial beda
braly minimum trzy osoby (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy.

6. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany
jest najpodzniej w dniu podpisania umowy, do:

a) zlozenia o$wiadczenia zawierajacego informacje o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace co najmniej trzech oséb wykonujacych bezposrednio roboty
budowlane obj¢te zamowieniem,

b) zlozenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz z
zestawieniem robocizny, materiatow 1 sprzgtu.

ROZDZIAL XX - Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogoélne warunki umowy albo
WzOr umowy.

1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadkach
okreslonych w umowie.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych przewiduje
mozliwo$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmnie;j
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow
ich wprowadzenia:

a. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:

1) warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, np.:
1. kleski zywiotowe;
2. gwattowne 1 dlugotrwate opady deszczu, $niegu, gradobicie, burze z

wyladowaniami atmosferycznymi;
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niewypaty i niewybuchy;

wykopaliska archeologiczne;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w
szczegOlnosci  istnienie  podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);
zmiana zakresu prac budowlanych przez inwestora lub konieczno§¢ wykonania
innych prac budowlanych dodatkowych (zamiennych) moze spowodowac

przesuni¢cie terminu zakonczenia prac budowlanych,

2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegolnosci:

1.

przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji technicznej;

3) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz  Wykonawcy

skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

1.

brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren prac budowlanych
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;
protesty mieszkancow;

przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody;

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wyzej wymienionych,
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie

dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

b. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

2)

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej w sytuacji,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem prac budowlanych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne (kategorie

gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych, odmienne od przyjetych w
dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych

urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;
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3)

4)

koniecznos$¢ zrealizowania prac budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
technologii.;

zmiany 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, kwalifikacjami i
doswiadczeniem, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach,
a takze w SIWZ.

Dopuszczalna jest takze mozliwo$¢ zmian w umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2)-6)

1 ust. 1a-3 Pzp), edy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych prac budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i
zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, =~ w  szczegélnosci  dotyczacych  zamiennosci  lub
interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji, zamoéwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktoérych

zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogl przewidziec,

zmiana zakresu prac budowlanych przez inwestora lub konieczno$¢ wykonania innych prac

budowlanych dodatkowych (zamiennych) moze spowodowaé przesuni¢cie terminu

zakon

czenia prac budowlanych, warto§¢ zmiany nie przekracza 50 % wartoSci zamowienia

okreslonej pierwotnie w umowie;

ROZDZIAL XXI - Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy

w tok

1.

2.

u postepowania o udzielenia zamowienia.

Na podstawie art. 179 ustawy, Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w
wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przystuguja Srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Odwotanie przystuguje wylacznie wobec nastepujacych czynnosci:
e okreslenia warunkoéw udziatu w postepowaniu,
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3.

wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;

odrzucenia oferty odwotujacego,

opisu przedmiotu zamdwienia,

wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca si¢ niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne 1 prawne
uzasadniajace wniesienie odwotania.
Srodki ochrony prawnej w tym odwotanie oraz poinformowanie zamawiajacego o
czynnosci niezgodnej z ustawg zostaty szczegdétowo okreslone w ustawie, dziat VI.

ROZDZIAL XXII - Informacje dotyczace podwykonawcow.

1.

2.

Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu zamoOwienia

podwykonawcom.

Zamawiajacy nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych

cze$ci zamowienia na roboty budowlane.

Wymagania dotyczace umowy(-0w) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, zostaly zawarte w projekcie umowy stanowigcej zatgcznik do

SIWZ.

Zamawiajacy okresla wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgltoszenie przez

zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, tj.:

e gody przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni,

e gdy projekt lub umowa sg niezgodne z obowigzujacymi przepisami prawa,

e gody termin =zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy jest pdzniejszy niz termin zakonczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia.

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktoérej wykonanie

zamierza powierzy¢ podwykonawcy oraz podania przez wykonawcg¢ nazw (firm)

wykonawcow, na ktorych zasoby wykonawca powoluje si¢ w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w

postepowaniu wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (formularz oferty) cze¢sci

zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

ROZDZIAL. XXIII - Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania
projektu/programu ze srodkow Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.

ROZDZIAL XXIV - Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb

1.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
bezposrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamdwienia, a realizacja
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tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 1., poz. 1502 z p6zn.
zm.) oraz okre$la nast¢pujace wymagania:

1) sposob dokumentowania zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace:

a) wykonawca/podwykonawca prowadzi dokumentacj¢ zatrudnienia os6b na umowe o
prace zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa;

b) wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany
jest najpozniej w dniu podpisania umowy, do ztozenia Zamawiajagcemu pisemnego
o$wiadczenia, ze przy realizacji przedmiotu zamoéwienia bezposredni udzial beda
braty osoby (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

2) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce
wymagan dotyczacych zatrudnienia os6b na umowg o prace:

a) zamawiajacemu przysluguje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania
wykonawcy do udowodnienia, ze w realizacji przedmiotu zamowienia udziat biorg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace - wskazane w oswiadczeniu, o
ktérym mowa w rozdziale VII ,,opisie przedmiotu zamowienia”,

b) wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego udzielenia odpowiedzi
na wezwanie zamawiajacego, w szczegbélnosci przedstawiajac dowody, ze w
realizacji przedmiotu zamowienia faktycznie udziatl biorg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg.

3) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) zamawiajacy wymaga, aby minimum trzy osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace bezposrednio wykonywaty czynno$ci przy realizacji przedmiotu
zamdwienia.

2. Sankcje z tytulu niespetlnienia wymagan okreslonych w ust. 1 zostaly okre§lone we
wzorze umowy — zatacznik do SIWZ.

Wymienione nizej zalaczniki stanowig integralng czes¢ SIWZ:
1. Formularz ,,Oferta” - Zatacznik nr 1 do SIWZ,
2. Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zatgcznik nr 2 do SIWZ
3. Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu — Zatgcznik nr 3 do SIWZ,
4. Oswiadczenie w spawie grupy kapitatlowej - Zalacznik nr 4 do SIWZ,
5. Wykaz wykonanych rob6t budowlanych — Zatacznik nr 5 do SIWZ,
6. Wykaz 0s6b zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia — Zatacznik nr 6 do SIWZ
7. Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik nr 7 do SIWZ
8. Opis przedmiotu zamoéwienia — Zatgcznik nr 8 do SIWZ,
9. Program realizacji inwestycji — Zalacznik nr 9 do SIWZ
10. Istotne Postanowienia Umowy — Zalgcznik nr 10 do SIWZ,
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Zalacznik nr 1 do SIWZ
Wzor formularza oferty

(miejscowos¢, data)

FORMULARZ OFERTY

REGON ..ot

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu

Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn

Odpowiadajagc na ogloszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowane w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych pod poz. pod numerem nr 612198-N-2018 z dnia 03.09.2018 zgodnie
z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z p6z. zm.), na wykonanie zadania pn.:

Budowa farmy fotowoltaicznej o lacznej mocy nie przekraczajacej 40kWp, oferujemy
wykonanie zamédwienia :
za cene¢ ryczaltowa (wraz .... % podatkiem VAT) w wysokosci

............................ ZH(SEOWIIE: ..o eeeeas)

Nk

Oswiadczamy, ze udzielimy ..... miesiecznej gwarancji wykonania instalacji na
wykonane roboty budowlane, liczac od dnia odbioru koncowego robot.
Oswiadczamy, ze udzielimy ...... letniej gwarancji produktowej modulu PV ,
liczac od dnia odbioru koncowego robdt, liczac od dnia odbioru koncowego
robat.

Oswiadczamy, ze udzielimy ...... letniej gwarancji stalej mocy (gwarancja
wielopoziomowa) liczac od dnia odbioru koncowego robot.
Oswiadczamy, ze udzielimy ...... letniej gwarancji produktowej - falownika

Termin platnosci faktur 30 dni.

Zamowienie wykonamy w terminie 10-12-2018 r.

Powyzsza cena obejmuje caly zakres zamowienia okreslony specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia.
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10.

11.

12.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i
nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje, potrzebne do
wlasciwego wykonania zamowienia.

Oswiadczamy, ze uzyskaliSmy wszystkie niezb¢dne informacje potrzebne do
przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu sktadania
ofert.

Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wzor
istotnych postanowien umowy (Cze$¢ Il SIWZ) zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy si¢, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na
wymienionych w nim warunkach, w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Oswiadczamy, na podstawie art. 91ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamoOwien publicznych, ze wybdr naszej oferty bedzie/nie bedzie prowadzi¢ u
Zamawiajacego do wystgpienia obowigzku podatkowego.

UWAGA:

W przypadku gdy wybor oferty bedzie prowadzi¢ u Zamawiajacego do wystapienia
obowigzku podatkowego nalezy wskaza¢ czego dotyczy oraz jaka jest kwota podatku.
Obowigzek podatkowy dotyczy .........ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn, 1 stanowi wartos¢

13.

14.

a)
b)

......................................................... zlotych.

Nasze dane ( zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., faks, e-mail, NIP,
Regon, nr konta bankowego :

Oswiadczamy, ze
prace objete zamoOwieniem zamierzam wykonam samodzielnie,
podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie nast¢pujacych czeéci zamowienia:

Lp.

Czesci zamdwienia powierzone do wykonania
(nalezy wpisac cze$¢ zamowienia, ktéra bedzie
powierzona podwykonawcy)

Firma podwykonawcy (nalezy wpisaé
firme podwykonawcy)

Oswiadczamy, ze przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia podamy nazwy lub imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, wskazanych
wyzej zakresOw zamowienia, w przypadku, gdy nie s3 nam znane w chwili sktadania oferty.

15.

Oswiadczamy, ze przedstawione w zalagcznikach do oferty dokumentach
odzwierciedlajg stan prawny i faktyczny, aktualny na dzien ztozenia oferty.
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16. Oswiadczam, ze jestem mikro przedsigbiorca badz malym lub $rednim
przedsigbiorstwem.
TAK NIE

Te informacje sa wymagane wylacznie do celow statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace
definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 2 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 osob i ktdrego roczny obrdt lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR. Matle przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 o0sob i
ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR. Srednie przedsigbiorstwa:
przedsigbiorstwa, ktore nie s mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami i ktore zatrudniaja mniej niz 250
0s0b 1 ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43milionéw EUR.

Przyjmuj¢ do wiadomosci, ze:

e zcbrane dane osobowe beda przetwarzane przez Pomorski Os$rodek Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu, Luban ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 22016 1., poz. 922), w celu przeprowadzenia procedury przetargowe;,

e osobie fizycznej, ktorej dane osobowe sg zbierane przez Pomorski Osrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu, Luban ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn,
przystuguje prawo dostepu do ich tresci oraz do ich poprawiania.

Integralng czgs$cig oferty sg nast¢pujace zataczniki:

pieczeé firmowa ( data, podpisy i pieczecie 0s6b uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )

23



Zalgcznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien publicznych
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6z. zm. (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Budowa farmy
fotowoltaicznej o lacznej mocy nie przekraczajacej 40kWp, prowadzonego przez
Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu o§wiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24. ust.

1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 — 4 ustawy Pzp.

miejscowo$¢, data

Pieczg¢ firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczgcie
0s0b upowaznionych do reprezentowania

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
) P ustawy Pzp (podac¢ majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w
zwigzku z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

miejscowosé, data

Pieczg¢ firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczgcie osob
upowaznionych do reprezentowania

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
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Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmioty, na ktérego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym

Podac pelng nazwe/firme, adres a takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL,KRS/CEiDG)
nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Miejscowosc¢, data

Pieczg¢ firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczgcie osob
upowaznionych do reprezentowania

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmioty, bedacy/e podwykonawca/ami:

(podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEiDG)
nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

miejscowosé, data

Pieczg¢ firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczgcie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje w powyzszych oswiadczeniach (zatgczniku nr 2) sg aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawieniu informacji.

Oswiadczam, ze jestem/Smy w stanie, na zadanie i bez zwtoki przedstawi¢ zas§wiadczenia i inne
rodzaje dowodow wymagane w SIWZ na potwierdzenie spelnienia warunkoéw udziatu i nie podleganiu
wykluczeniu z postgpowania, z wyjatkiem przypadkow, w ktorych Zamawiajagcy ma mozliwosé
uzyskania odpowiednich dokumentow potwierdzajacych bezposrednio za pomocg bezptatnej krajowe;j
bazy danych w dowolnym panstwie cztonkowskim.

miejscowosé, data

Piecze¢ firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczgcie 0sob upowaznionych
do reprezentowania
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6z. zm. (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Budowa farmy
fotowoltaicznej o lacznej mocy nie przekraczajacej 40kWp, prowadzonego przez
Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu o$wiadczam co nastgpuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na Budowa farmy fotowoltaicznej o
lacznej mocy nie przekraczajacej 40kWp, prowadzonego przez Pomorski OsSrodek
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu okreslone w SIWZ, dotyczace kompetencji lub
uprawnien do prowadzenia okre§lonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych
przepisow, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowe;:

miejscowos¢, data

Pieczgé firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczgcie 0sob upowaznionych
do reprezentowania

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wskazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslone
przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na , prowadzonego
przez Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu okreslone w SIWZ, dotyczace
kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrgbnych przepisow, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej
lub zawodowe;:

polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

miejscowosé, data

Pieczeé firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczgcie 0sob upowaznionych
do reprezentowania

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
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Oswiadczam, ze wszystkie informacje w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w bltad przy przedstawieniu informacji.

Oswiadczam, ze jestem/Smy w stanie, na zadanie 1 bez zwtoki przedstawi¢ zaswiadczenia i
inne rodzaje dowodoéw wymagane w SIWZ na potwierdzenie spetnienia warunkow udziatu i
niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych
Zamawiajagcy ma mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich dokumentoéw potwierdzajacych
bezposrednio za pomocg bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym panstwie
cztonkowskim.

miejscowos¢, data

Pieczgé firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczgcie 0sob upowaznionych
do reprezentowania
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Zalacznik Nr 4 do SIWZ

Zamawiajacy:

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i -konsumentow (Dz. U. z 2015 r.
poz 2164 z poz. zm)
Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

Budowa farmy fotowoltaicznej o lacznej mocy nie przekraczajacej 40kWp
niniejszym o$wiadczam, Ze naleze¢/mie naleze (niepotrzebne skresli¢c) do tej samej grupy
kapitatowej z innymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli odrgbne oferty, oferty czesciowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziatu w niniejszym postgpowaniu.

W zalaczeniu dowody wskazujace, ze istniejace miedzy Wykonawcami nalezacymi do tej
samej grupy kapitatowej, powigzania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykaz wykonawcéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowe;j, ktorzy ztozyli oferty:

Lp. Wskazanie wykonawcy

miejscowos¢, data

Pieczgé firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczgcie 0sob upowaznionych
do reprezentowania
UWAGA!
Oswiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, zawierajacej nazwy i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

28



Zalacznik Nr 5 do SIWZ

Zamawiajacy:

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz robot budowlanych
Oswiadczam/y, ze o$wiadczam, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie,
wykonatem roboty budowlane wyszczeg6lnione w ponizszej tabeli:

Lp.

Rodzaj robot

budowlanych

1 wartos$¢ tych
robot

Nazwa i adres
Zamawiajacego
(Zlecajacego)

Miejsce
realizacji
robot

Termin
realizacji robot
od-do:
d/m/r

Informacje o sposobie
wykonania robot +
referencje oraz sposob
dysponowania zasobem

Nalezycie/ Nienalezycie*
Bezposrednio/ Posrednio*

* niewlasciwe skresli¢

miejscowos¢, data

UWAGA!

Pieczgé firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczgcie 0sob upowaznionych
do reprezentowania

Oswiadczenie nalezy ztozy¢ jedynie Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza. Nalezy je ztozy¢ w

terminie i miejscu wyznaczonym w odrgbnym pismie.
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Zamawiajacy:
Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ 0SOB
Przystepujac do przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwg: ,,Budowa farmy

fotowoltaicznej o 1acznej mocy nie przekraczajacej 40kWp”, oswiadczam, iz w realizacji
zadania beda braly udziat nastepujace osoby (uzupetni¢ zgodnie z warunkami udziatu
okreslonymi w SIWZ):

Kwalifikacje zawodowego

Lp. Osoba Nazwisko i imi¢ i numer uprawnien jesli sa Sposob dysponowania
wymagane przepisami prawa oraz osoba
doswiadczenie
Kierownik
budowy ....
Instalator

miejscowosC, data e

Piecze¢¢ firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczecie 0sob
upowaznionych do reprezentowania

UWAGA!

Oswiadczenie powinien ztozy¢ jedynie Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona. Nalezy je ztozy¢ w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego w odrebnym pismie.
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Zamawiajacy:

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej o lacznej

mocy nie przekraczajacej 40kWp

Koszt . ; .
. ) ... |Termin zakonczania
Lp. Rodzaj robot realizacji j
, etapu robot
(w tys. zt)

1 |Dokumentacja

2 [Roboty Ziemne (w tym niwelacja terenu i przeprowadzenie zasilania)

3 [Montaz ogrodzenia i uktadanie kostki brukowej

4 |Montaz Trackerdw i konstrukcji wsporczej

5 [Montaz modutéw fotowoltaicznych

6 [Montaz falownikéw

7 |Montaz tablic informacyjnych i dydaktycznych

RAZEM:

miejscowose, data e

Piecze¢¢ firmowa Wykonawcey, podpisy i pieczecie 0sob
upowaznionych do reprezentowania

UWAGA!

Oswiadczenie powinien ztozy¢ jedynie Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona. Nalezy je ztozy¢ w terminie
1 miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego w odrgbnym pi$mie.
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
Opis przedmiotu zamowienia

Rozdzial I — Lgczna moc instalacji

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa/montaz farmy fotowoltaicznej pracujacej w systemie
ON-GRID o lacznej mocy zainstalowanej okoto 40 kWp. Farma zlokalizowana na terenie
PODR w Lubaniu na dziatce ewidencyjnej 217/70 z przylaczem poprzez dziatke 217/50 do
dziatki 666 (PPE 0037 3500 0041 5002) — Obreb Luban, gmina: Nowa Karczma. Wykonawca w
ramach zadania wykona wszystkie czynno$ci zwigzane z pelnym wykonaniem instalacji
fotowoltaicznej (wlacznie z uruchomieniem), w tym przylaczenie do wewngtrznej sieci
dystrybucyjnej operatora. Wykonawca winien dokona¢ zgloszenia do lokalnego zaktadu
dystrybucyjnego (ENERGA OPERATOR S.A.) przylaczenia mikroinstalacji oraz uzyskaé
akceptacje zaktadu dystrybucyjnego.

Wykonawca przed zabudowaniem instalacji powinien wykona¢ projekt budowlany zabudowy
1 przytaczenia paneli fotowoltaicznych do sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ochrony
przeciwporazeniowej, przepieciowej, odgromowej. Nalezy wykona¢ obliczenia przez
konstruktora posiadajagcego uprawnienia budowlane bez ograniczen potwierdzajace
mozliwos¢ zabudowy paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach w gruncie jak rowniez
systemach mobilnych.

Rozdziatl Il — Komponenty instalacji

Farma fotowoltaiczna potozona na terenie PODR w Lubaniu zawiera¢ bedzie nastepujace
komponenty:

1) system moduldw fotowoltaicznych typu polikrystalicznego lub monokrystalicznego o
lacznej zainstalowanej mocy okoto 34,9 kWp na wolnostojacych konstrukcjach
wsporczych oraz  okoto 4,86 kWp umieszczonych w systemie $ledzagcym
sktadajacym si¢ z dwoch tzw. ,trackerow”. Instalacja zamocowana na konstrukcji
wsporczej gruntowe] powinna zawiera¢ moduly jednego typu polikrystaliczne lub
monokrystaliczne. Instalacja oparta na trackerach powinna sklada¢ si¢ z modutéw
polikrystalicznych (na 1 trackerze) oraz modutéw monokrystalicznych (2 tracker)

2) stalowe konstrukcje wsporcze do umieszczenia w gruncie (wbijane kafarem lub
betonowane)

3) dwa trackery — system $ledzacy ruch stonca w dwoch plaszczyznach (betonowany
fundament)

4) falowniki trojfazowe stuzgce konwersji produkowanego przez panele fotowoltaiczne
pradu stalego na prad zmienny. Laczna moc falownikow wynosi nie wigcej niz 40
kW.

5) system zabezpieczajacy odgromowy, przeciw porazeniowy

6) system monitoringu i prezentacji pracy elektrowni fotowoltaicznej (pomiar uzysku
energii, sygnalizacja wadliwego dziatania tancuchdw,) przesytany do ,,inteligentnego
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systemu zarzadzania budynkami” w budynku biurowym A (Luban, ul. Maderskiego
3)

7) okablowanie systemu instalacji elektrycznej pradu statego

8) okablowanie systemu instalacji pradu przemiennego

9) system kamer monitorujacych obszar instalacji zabezpieczajacych przed kradzieza
elementow oraz aktami wandalizmu

10) ogrodzenie instalacji

Panele fotowoltaiczne

Opisywane moduty fotowoltaiczne skierowane zostang w kierunku 0° — potudniowym
oraz podzielone na sekcje gtowne oraz robocze podlaczane do poszczegdlnych falownikow
sieciowych. W omawianej instalacji zostang zastosowane dwa typy ogniw fotowoltaicznych.

Moduty monokrystaliczne lub polikrystaliczne zostang przyporzadkowane do falownikow o
mocy co najmniej 32,5kWp i umieszczone na konstrukcjach statych w gruncie. Natomiast
moduty polikrystaliczne 1 monokrystaliczne zostang przyporzadkowane do dwoch
falownikow o moc co najmniej 2,5kWp 1 umieszczone réwno na trakerach. Moduty
monokrystaliczne

1 polikrystaliczne na trackerach muszg mie¢ tg samg moc.

Oczekiwane parametry dla modutow na instalacji gruntowe;:

Parametry modutow Oczekiwany Parametr Tolerancja
Liczba ogniw 60 ogniw Rowny
Typ ogniw 4 bus barowe Nie mniej niz
Moc maksymalna Pmax (Wp) 270 Wp Nie mniejszy niz
Wspbtczynnik sprawnosci modutu 16,00% Nie mniejszy niz
Napiecie maksymalne Vmpp 31,9V -32,3V Zakres
Prad maksymalny lmpp 8,31-9,3A Zakres
Napiecie jatowe Vcc 38,12V —38,7V Zakres
Prad zwarciowy s 8,85-9,7 A Zakres
Wspodtczynnik temperatury dla Pmax -0,41 %/ °K Nie wiekszy niz
Wspbtczynnik temperatury dla I +5,1mA/ °K  Nie wiekszy niz
Wspétczynnik temperatury dla Vo -128mV/ °K  Nie wiekszy niz
Maks. napiecie systemu (V) 1000 Voc Réwny
Temperatura robocza -40°C do +85°C Nie mniejsza niz
Maksymalne obcigzenie
mech\;niczne ! >400 Pa Nie mniejsze niz
Grubosc ramy 38 mm Nie mniejsza niz

Oczekiwane parametry dla modutéw na instalacjach trackerowych

Parametry modutow Oczekiwany Parametr Tolerancja
Liczba ogniw 60 ogniw Rowny
Moc maksymalna Pmax (Wp) 270 Wp Nie mniejszy niz
Wspdtczynnik sprawnosci modutu 16,00% Nie mniejszy niz
Wspdtczynnik temperatury dla Pmax -0,405 %/ °K  Nie wiekszy niz
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Wspbtczynnik temperatury dla I +4,1mA/ °K  Nie wiekszy niz
Wspétczynnik temperatury dla Vo -114mV/ °K" Nie wiekszy niz
Maks. napiecie systemu (V) 1000 Voc Réwny
Temperatura robocza -40°C do +85°C Nie mniejsza niz
m:t?g:iilzr:\ee oheazene >400 Pa Nie mniejsze niz
Grubos¢ ramy 38 mm Nie mniejsza niz

W celu zapobiegania uszkodzeniom modutow tj. wypalenia, wytopienia lub przegrzania
co ma miejsce w przypadku =zacienienia ogniw poszczegdlne moduly posiadaja
zabezpieczenie diodowo-bocznikujace.

Do potwierdzen powyzszych wynikéw testow wykonawca dotgcza autoryzacj¢ producenta na
montaz instalacji o mocy do 40 kW oraz gwarancj¢ na przedmiotowa inwestycje wystawiong
przez producenta paneli PV

Falowniki

W planowanym systemie fotowoltaicznym w celu przeksztalcenia wytworzonego
pradu stalego na prad zmienny niezbedny jest montaz 4 falownikow o tacznej mocy nie
przekraczajacej 40 kW. Poszczegodlne inwertery zostang umieszczone na konstrukcjach
nosnych paneli PV. W kwestii zabezpieczen instalacji falowniki powinny posiadaé
zabezpieczenie antywyspowe aby instalacja nie generowata pradu w momencie jego braku w
sieci zewnetrznej, zabezpieczenie przetezeniowe oraz przed zmiang biegundw. Jako
zabezpieczenie przed przepigciami wynikajacym z wytadowan atmosferycznych nalezy
zastosowa¢ ochronniki dedykowane w falowniku oraz zewng¢trzne odgromniki montowane
przy falownikach.

Inwertery 3 fazowe od 2kWp do 3kWp

WARUNKI OTOCZENIA

Stopien ochrony obudowy min. IP65

Zakres temperatur pracy min. -25+
+60°C

Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 100%

Waga <21,9%g

ZABEZPIECZENIA

Pomiar izolacji po stronie DC tak
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Wbudowany roztgcznik DC

tak

Monitorowanie zadziatania ochronnikéw przeciwprzepieciowych

tak

ograniczenie

Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysoka temp. mocy
wyjsciowe;j
WARTOSCI WEJSCIOWE
Maksymalny prad wejsciowy < 16A
Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymatosé roztgcznika DC) 2240A
Maksymalne napiecie wejsciowe 1000V
Minimalne napiecie wejsciowe <150V
Liczba przytaczy pradu statego 2+2
Liczba MPPT 2
Pobér energii w nocy <1W
Klasa ochrony 1
WARTOSCI WYJSCIOWE
Wspotczynnik mocy cos 0,85-1ind./
¢ poj.
llos¢ faz 3
Napiecie wyjsciowe 400V
Czestotliwosé 50Hz
Zawartosc¢ znieksztatcen nieliniowych THD przy mocy nominalnej < 3%
SPRAWNOSC
Maksymalna sprawnos¢ 98,00%
Europejski wspétczynnik sprawnosci 96,20%
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE
Mozliwo$¢ sterowania zewnetrznymi odbiornikami energii tak
Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (SO lub smart meter) tak
Mozliwo$¢ ograniczenia mocy wyjsciowej falownika (ripple control) tak
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Modbus RTU over RS485 tak
Wbudowany WLAN  |EEE 802.11 tak
Whbudowany Ethernet tak
Whbudowany serwer WWW tak
Whbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji tak
Mozliwos$¢ wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika tak
Wyswietlacz tak

Inwertery 3 fazowe do 20kWp

WARUNKI OTOCZENIA

Stopien ochrony obudowy min. IP66
Zakres temperatur pracy min. -40+
+60°C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 100%
Waga <43,4kg
ZABEZPIECZENIA

Pomiar izolacji po stronie DC tak
Wbudowany roztgcznik DC tak
Monitorowanie zadziatania ochronnikéw przeciwprzepieciowych tak
ograniczeni
Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysoka temp. € mocy
wyjsciowej

WARTOSCI WEJSCIOWE
Maksymalny prad wejsciowy <33A
Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymatos¢ roztgcznika DC) =2405A
Maksymalne napiecie wejsciowe 1000V
Minimalne napiecie wejsciowe <200V
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Liczba przytgczy pradu statego 3+3
Liczba MPPT 2
Pobdr energii w nocy <1W
Klasa ochrony 1
WARTOSCI WYJSCIOWE
Wspdtczynnik mocy cos
0] 0-1ind./
Poj.
llos¢
faz 3
Napiecie wyjsciowe 400V
Czestotliwos¢ 50Hz
Zawartosc¢ znieksztatcen nieliniowych THD przy mocy nominalnej <2%
SPRAWNOSC
Maksymalna sprawnos¢ 98,00%
Europejski wspétczynnik sprawnosci 97,40%
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE
Mozliwos¢ sterowania zewnetrznymi odbiornikami energii tak
Whbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (SO lub smart meter) tak
Mozliwos$¢ ograniczenia mocy wyjsciowej falownika (ripple control) tak
Modbus RTU over RS485 tak
Wbudowany WLAN IEEE 802.11 tak
Whbudowany Ethernet tak
Whbudowany serwer WWW tak
Whbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji tak
Mozliwo$¢ wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika tak
Wyswietlacz tak

Okablowanie instalacji
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Przewody prowadzone pod konstrukcjami nosnymi modutéw prowadzone w korytach
ostonowych. Mocowania do konstrukcji wykonane za pomoca opasek zaciskowych
odpornych na dziatanie promieni UV oraz uniemozliwiajacych kontakt z podtozem.. Kable
prowadzone w gruncie do przylacza elektrycznego (okoto 400-600 m) roztozone
rébwnomiernie w celu ograniczenia strat przesylowych, na trasie ograniczajacej do
niezbgdnego minimum liczbe zblizen z innymi urzadzeniami, przej$¢ przez Sciany oraz przez
obszary narazajace kabel na wibracje. Warunki ulozenia nie powinny utrudniaé
odprowadzenia ciepta do otoczenia lub naraza¢ kabel na ogrzanie z zewnatrz. Glgbokos$¢
umieszczenia kabli w glebie powinna by¢ uzalezniona od ich napigcia znamionowego, typu
uzytku na jakim sg prowadzone oraz od struktur jakie znajdujg si¢ na powierzchni uzytku np.
drogi, chodniki etc. Dodatkowo gtebokos¢ prowadzenia kabli przez plac targowy PODR
powinna zosta¢ zwigkszona z racji ewentualnych uszkodzen spowodowanych przez wbijanie
stupow, masztow lub innych rozwigzan oferowanych przez wystawcow (nie mniej niz
1,20m). Jednoczes$nie trasa powinna zapewnia¢ tatwy 1 przejrzysty dostep zarOwno przy
budowie, jak 1 eksploatacji linii (trasa prowadzona wylacznie na dziatkach bedacych
wlasnosciag PODR w Lubaniu). W trakcie prowadzenia linii kablowej do przytacza
elektrycznego koniecznym bedzie wykonanie wykopu pod droga/Ulica Tadeusza
Maderskiego. Wszelkie prace administracyjne zwigzane z uzyskaniem odpowiednich
pozwolen pozostaja po stronie Wykonawcy przedmiotu zaméwienia. Przewody przy
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzié w tulejach ochronnych. Srednica
okablowania prowadzona do falownikéw uzalezniona jest od ich mocy.

Rozdzial 111 — Konstrukcje montaZowe modulow fotowoltaicznych

Konstrukcie wsporcze

Panele fotowoltaiczne beda montowane na konstrukcjach naziemnych wykonanych ze
stali z ilo$cig podpor wbijanych na grunt uzaleznionej od specyfikacji producenta. W
zaleznosci od migzszosci podloza gltebokos¢ umieszczenia konstrukceji statej w glebie jest
zmienna lecz nigdy nie mniejsza niz 1,5m. Doktadna gleboko$¢ wbicia podpdr uzalezniona
jest od zalecen uprawnionego geologa zawartych w opinii geotechnicznej begdace;j
zatacznikiem do projektu budowlanego. Réwniez z racji niewielkiego nachylenia powierzchni
koniecznym bedzie zmniejszenie pochylosci poprzez odpowiednie wyréwnanie terenu oraz
poziomowanie konstrukcji. Panele PV w tego typu konstrukcjach bedg montowane pionowo
po 2 sztuki jedna nad druga pod katem 20°-30° w stosunku do powierzchni ziemi.

System Sledzqcy -Tracker — 2szt

Konstrukcja pozwalajaca na ustawienie paneli PV prostopadle do stonca dzigki
dwuosiowej budowie pozwalajacej na ruch w plaszczyznie pionowej w zakresie do 90° oraz
pionowej do 270°. Ruch $ledzacy wykonywany dzigki wbudowanemu czujnikéw
nastonecznienia badz modutowi GPS lub systemowi naprowadzania na najjasniejszy punkt.
W kwestii zabezpieczenia systemu przed silnym wiatrem koniecznym jest wyposazone
trackera w czujnik wiatru, ktory w momencie przekroczenia nastawionej wartosci sity wiatru,
zmienia ulozenie paneli — ustawiajgc je rownolegle do powierzchni ziemi. Tracker wymaga
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umiejscowienia w gruncie za pomocg fundamentu o wymiarach uzaleznionych od jego
specyfikacji.

Rozdziat IV Podlgczenie do sieci

Mikroinstalacja farmy fotowoltaicznej zostanie przylaczona do sieci ENERGA
OPERATOR S.A. Do potaczenia z siecig elektryczng operatora wykorzystane zostanie
istniejace przytacze elektryczne zlokalizowane w budynku A centrali PODR w Lubaniu ul.
Tadeusza Maderskiego 3, na dzialce ewidencyjnej nr. 666 obrgb Luban gmina nowa Karczma.
W istniejacym przylaczu koniecznym jest montaz licznika dwukierunkowego z rejestracja
profilu obcigzenia umozliwiajacy zdalny odczyt — licznik instaluje i dostarcza ENERGA-
OPERATOR SA. Miejsce przylaczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej PODR w Lubaniu
zostalo wybrane w celu zasilania produkowang energia elektryczng gruntowej pompy ciepta
SI 70TUR kaskada -2 szt. Wszelkie prace administracyjne zwigzane z uzyskaniem
stosownych zezwolen wykonuje Wykonawca.

Wymagania odnosnie uprawnien instalatora

Budowa mikroinstalacji 1 instalacji laczacej ja z siecig elektroenergetyczng powinna
zosta¢ wykonana przez uprawnionego instalatora. Zagwarantuje to poprawny montaz
mikroinstalacji oraz spelienie wymogow dotyczacych bezpieczenstwa pracy instalacji w
obiekcie 1 sieci elektroenergetycznej. Instalator musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
pozwalajgce na montaz zrodet wytworczych tj.:

o wazny certyfikat potwierdzajacy kwalifikacje do instalowania odnawialnych zrédet
energii (art. 136 1 art. 145 ustawy o odnawialnych zrodtach energii) lub,

o wazne $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zaymowania si¢ eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci w zakresie dozoru 1 w zakresie eksploatacji lub,

e uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawniony instalator powinien dokona¢ montazu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacja
techniczng mikroinstalacji oraz Kryteriami oceny mozliwosci przylaczania oraz
wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji i matych instalacji przytaczanych do sieci
dystrybucyjnej niskiego napiecia

Rozdzial 'V — Zabezpieczenia przeciw uszkodzeniu, monitoring instalacji ogrodzenia,
chodniki

System zabezpieczajgcy odgromowy

Gloéwng funkcjg tego typu zabezpieczen jest zapewnienie ochrony urzadzen przed
bezposrednim oddziatywaniem pradu piorunowego. W tym celu nalezy wykona¢ iglice
pionowe wolnostojace potaczone drutem ocynkowanym z istniejgcg instalacjag odgromows.
Zabezpieczeniu ochronnemu kwalifikuja si¢ wszystkie metalowe czesci, normalnie
nieprzewodzace pradu, lecz mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w momencie
pojawienia si¢ w nich napigcia. S to w szczegolnosci konstrukcje szaf, panele PV,
konstrukcje wsporcze, falowniki i szafy rozdzielcze. Wszystkie elementy systemu
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odgromowego powinny by¢ zabezpieczone przed korozja lub ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi.

System zabezpieczajgcy przeciw porazeniowy

Przed porazeniem pragdem elektrycznym zostang zastosowane nastepujace srodki ochrony:

e Zachowanie odlegltosci izolacyjnych,

e Izolacje robocza,

e Uziemienie ochronne,

e Szybkie samoczynne wylaczenie w uktadzie sieciowym.

Budowane instalacje elektryczne muszg by¢ zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-IEC-60-364 , Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”. Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym
zastosowac nalezy wylaczniki samoczynnie wylaczajace zasilanie zgodne z normg. Wszystkie
pofaczenia i przytaczenia przewodow bioracych udzial w ochronie przeciwporazeniowe;j
nalezy zamontowac¢ w stabilnie, trwale w czasie oraz w zabezpieczeniu antykorozyjnym.

System monitoringu pracy elektrowni fotowoltaicznej

Monitoring parametrow pracy elektrowni oparty na rejestratorze danych wbudowanym
w falownik. Wymiana informacji nastgpowac bedzie przewodowo (wykorzystanie kabla
$wiattowodowego) poprzez sie¢ wewnetrzng. Do systemu przekazywane beda informacje o
pracy systemu, ilo$ci wyprodukowanej energii oraz przypadkach awarii systemu. Wtasciciel
bedzie posiada¢ absolutng kontrolg nad systemem oraz informacje o mocach poszczegdlnych
tancuchow. Umozliwi to natychmiastowe wydzielenie wadliwych, zacienionych lub stabszych
paneli. Podglad parametrow pracy elektrowni mozliwy jest w dyspozytorni umieszczonej w
budynku A w ktérej poprzez komputer klasy PC z odpowiednim dedykowanym
oprogramowaniem do monitoringu mikroinstalacji PV. Oprocz nadzoru za pomoca
przegladarki internetowej, system musi umozliwia¢ monitoring parametréw pracy pompy
ciepta za pomocg aplikacji w systemach operacyjnych Android 1 i0S. Po stronie wykonawcy:
konfiguracja, uruchomienie oraz dostosowanie oprogramowania do potrzeb PODR.
Mikroinstalacja fotowoltaiczna PODR w Lubaniu wraz z systemem monitoringu jej
funkcjonowania musi zapewnia¢ mozliwos¢ wspolpracy z Inteligentnym Systemem
Zarzadzania Energig Budynku A-Centrali PODR. System Inteligentnego Zarzadzania Energig
bedzie obejmowac¢ monitoring oraz sterowanie urzgdzeniami i systemami technicznymi
budynku A, uwzgledniajac informacje o potrzebach i zrachowaniach pracownikow w
budynku.

System monitoringu - kamery

Zabezpieczenie w postaci zestawu kamer (4-6 szt.) odpornych na niekorzystne warunki
atmosferyczne pracujacych w rozdzielczosci Full HD (1920x1080) oraz w podczerwieni.
Kolejnym elementem zestawu jest rejestrator wielokanalowy do wspotpracy z kamerami
zaopatrzony w dysk twardy oraz interfejs sieciowy. Zestaw winien zapewnia¢ mozliwos¢
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przegladu zdalnego poprzez komputer, tablet czy tez smartphone aby posiada¢ pelny dostep
do obrazu z kamer zaréwno on-line jak rowniez zdarzen archiwalnych.

Ogrodzenie instalacji

W celu zabezpieczenia instalacji przed obecno$cig osob trzecich nalezy wykonac
ogrodzenie obiektu. Opisywane ogrodzenie powinno charakteryzowac si¢ konstrukcjg
panelowg z drutu zgrzewanego zabezpieczong antykorozyjnie o odpowiednim rozmieszczeniu
1 wymiarze oczek, ktory utrudnia intruzom wspinanie si¢ po nich. Panele instalowane sg do
stupow wykonanych z profili prostokatnych, gwarantujacych solidno$¢ konstrukcji
ogrodzenia. Dodatkowo nalezy wydzieli€ w ogrodzeniu zamykane na klucz brame
dwuskrzydtowa o pozwalajaca na wjazd na teren instalacji oraz furtke

Chodniki

W celu usprawnienia funkcji dydaktycznej opisywanej farmy fotowoltaicznej nalezy
na jej terenie wykona¢ utwardzong $ciezke¢ dydaktyczng. Nawierzchnia $ciezki dydaktycznej/
chodnika wykonana z kostki betonowej ,,Polbruk” ulozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1 warstwie odcinajacej z piasku. Szerokos$¢ $ciezki dostosowana do mozliwosci
zagospodarowania terenu mikroinstalacji (nie mniej niz 1,5m). Sciezka dydaktyczna powinna
przebiega¢ od wejsScia/wjazdu na teren instalacji wzdluz najwazniejszych elementow
instalacji tj. modutly polikrystaliczne, monokrystaliczne, tracker, falowniki, Przy kazdym z
wymienionych elementow konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznej przewidywany jest
montaz tablic informacyjnych o danym elemencie charakteryzujacych pelnione przez nie
funkcje technologiczne. Dodatkowo w miejscu wejscia na teren farmy fotowoltaicznej
planowany jest montaz elektronicznej tablicy wysSwietlajacej najwazniejsze parametry
zwigzane z produkcja energii elektryczne;.

Rozdzial VI - Wymagania dotyczace gwarancji

Planowana instalacja fotowoltaiczna PODR w Lubaniu objg¢ta zostanie nast¢pujgcymi
okresami gwarancyjnymi:

e gwarancja produktowa — moduty PV - Obejmuje wszystkie btedy i wady produkcyjne,
takie jak rdza, awarie ogniw stonecznych, lub gdy maksymalna moc spadnie ponizej
80% od Standardowych Warunkéw Testowania, co odpowiada uszkodzeniu badz
awarii panelu stonecznego. Zakres Gwarancji: 10 lat gwarancja -25 lat gwarancji
sprawnos$ci na 80% mocy.

e gwarancja produktowa — Falowniki - Gwarancja inwertera jest najwazniejsza z

gwarancji calego systemu fotowoltaicznego. Zakres Gwarancji 5 lat gwarancji
producenta

e gwarancja wykonania instalacji - obejmuje wszystkie usterki robocze, tj. problemy z
instalacja, okablowaniem, umiejscowieniem falownika oraz modutéw. W ramach
uzgodnionej gwarancji montazu, defekty powinny by¢ naprawione lub wymienione
nieodptatnie. Gwarancja wykonania dotyczy wyltacznie pracy, a nie materiatu (ktory
jest objety przez producenta). Zakres Gwarancji: co najmniej, 5 lat
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e gwarancja stale] mocy — gwarancja wielopoziomowa, zakres spadku mocy w
pierwszych 10 latach do 10% kolejne 15 lat do 10%,

Rozdzial VII Wymagania dotyczace zakresu ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest instalacja/farma fotowoltaiczna o facznej mocy
zainstalowanej ok 40 kWp, stanowigca zespot moduldw wraz konstrukcjami wsporczymi,
trackerami i calym niezb¢dnym oprzyrzadowaniem. Dodatkowo przedmiotem ochrony moga
by¢ finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodg materialng w
urzadzeniach.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

1. Ubezpieczenie mienia od szkdd materialnych

e uszkodzenia zewngtrzne, tj: wyladowania atmosferyczne, huragan, mroz,
unoszenie kry, grad, pozar, osmalenie, przypalenie, tlenie, zarzenie, implozja,
wybuch, powddz, osunigcia i zapadanie ziemi, upadek statku powietrznego albo
jego elementdéw lub tadunku, kradziez, dewastacje, blad eksploatacyjny, brak
umiejetnosci

e szkody wewnetrzne, czyli awarie mechanizméw wynikajace z wadliwego
dzialania lub niezadziatania osprzgtu elektrycznego, w tym inwerteréw lub
urzadzen bezpieczenstwa, zwarcie, przepigcie, przetezenie, btad projektowy, wada
materiatlowa lub wadliwe wykonanie,

e caly szereg innych przyczyn, nie uj¢tych w katalogu wylaczen.

e w odniesieniu do ubezpieczenia od utraty przychodow z produkcji energii
elektrycznej zakres jest analogiczny jak dla szkéd w urzadzeniach, tzn. ochrona
obejmuje przychdd nieuzyskany wskutek szkody w elementach elektrowni
fotowoltaiczne;.

2. Ubezpieczenie od utraty przychodoéw

Zabezpiecza wilasciciela instalacji przed finansowymi skutkami przerw w produkcji
energii elektrycznej spowodowanymi szkoda w samej instalacji, objeta ochrong
ubezpieczeniowg. Chcac skorzysta¢ z w/w ubezpieczenia, nalezy posiada¢ ubezpieczenie od
szkod materialnych.

3. Ubezpieczenie gwarancji wydajnosci

Ubezpieczenie to gwarantuje uzyskanie odszkodowania za braki w produkcji energii
elektrycznej na zaktadanym poziomie, ze wzgledu na czynniki pogodowe. Chcac skorzystac z
w/w ubezpieczenia nalezy posiada¢ ubezpieczenie od szkod materialnych 1 utraty
przychodow.

Rozdzial VII Pozostale czynnosci zwigzane 7 budowqg mikroinstalacji

Czynnoéci przed przystapieniem do realizacii ZAMOWIENIA
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Na podstawie dostepnych mapek, wizji lokalnej oraz wykonanych pomiarow

wykonawca dokonuje analizy potencjatu lokalizacji inwestycji pod katem okreslenia:

e uwarunkowan terenowych dziatki dla naziemnych instalacji fotowoltaicznych
e mozliwej do zainstalowania mocy zrodta PV uwzgledniajac zamiary inwestora
e technicznych warunkow przytgczenia do sieci dystrybucyjnej

Wykonawca sporzadza kalkulacje naktadéw inwestycyjnych podzielong na instalacje

PV i przylaczenia do sieci oraz prognoze biezacych kosztow eksploatacji farmy:

opracowanie wstepnego projektu instalacji fotowoltaicznej

koncepcja techniczno-ilosciowa instalacji obejmujaca dobor paneli, stelazy,
inwerteréw, zabezpieczen, monitoringu i kabli na terenie farmy wraz z kosztorysem
inwestorskim (z kosztami materiatdéw, montazu i ewentualnymi pracami niwelacji
terenu)

koncepcja techniczno-ilosciowa przytacza z uktadem pomiarowym, kabli 1 przytacza
do sieci

wycena biezacych kosztéw eksploatacji farmy (konserwacja, naprawy, ubezpieczenie,
ochrona, monitoring i inne).

Prognoza rocznej produkcji energii planowanej farmy fotowoltaicznej na podstawie
statystycznych  danych meteorologicznych 1 sprawnos$ci  zaprojektowanych
komponentow farmy.

Prognoza rocznych przychodoéw, obejmujaca przychody z tytulu sprzedazy
wyprodukowanej energii oraz z tytulu oszczgdnoSci poprzez zuzycie
wyprodukowanej energii na potrzeby wtasne.

okreslenie czasu zwrotu inwestycji

okreslenie rentownosci

Rozdziat VIII Dodatkowe Zalecenia

1.

Wykonawca Przedmiotu Zamowienia zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia wszystkich
czynnosci administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem wszelkich zezwolen na
wykonanie rob6t ziemnych pod ulicg Tadeusza Maderskiego

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia dostepnosci prac serwisowych w ciggu
12 godz. od powiadomienia
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Zalacznik nr 9 do SIWZ

PROGRAM REALIZACJI INWESTYCJI
POMORSKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU
PN. ,,BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O LACZNEJ MOCY NIE
PRZEKRACZAJACEJ 40kWp”

Uzasadnienie celowosci realizacji inwestycji

Przedmiotem inwestycji Pomorskiego O$rodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
(PODR) jest budowa/montaz farmy fotowoltaicznej pracujacej w systemie ON-GRID o
tacznej mocy zainstalowanej okoto 40 kWp. Farma zlokalizowana na terenie PODR w
Lubaniu na dziatce ewidencyjnej 217/70 z przytaczem poprzez dziatk¢ 217/50 do dziatki
666— Obreb Luban, gmina: Nowa Karczma. Obecnie infrastruktura wszystkich budynkéw
zarowno gospodarczych jak i1 administracyjnych PODR w Lubaniu zasilana jest energig
elektryczng pochodzaca z sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA. Dodatkowo w
2017 roku podjeto inwestycje polegajaca na montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy
10kWp na dachu budynku B - PODR w Lubaniu produkujacej energi¢ elektryczng na
potrzeby tego obiektu.

Planowana instalacja fotowoltaiczna bedzie spelnia¢ dwie gléwne funkcje. Pierwszg z nich
jest funkcja proekologiczna, ktéra obejmowacé bedzie produkcje pradu elektrycznego z
odnawialnego Zrédla energii. Wytwarzana w farmie energia bedzie stuzy¢ do zasilania
budynku biurowego centrali PODR w Lubaniu — Budynek A, a doktadniej zaopatrzenia
sprezarkowych pomp ciepta SI 70TUR dziatajacych kaskadowo. Funkcjonowanie gruntowe;j
pompy ciepta, wigze si¢ rowniez z znacznym zuzyciem energii elektrycznej. W zwigzku z
tym takie rozwigzanie powoli znaczaco obnizy¢ koszty zwigzane z zasilaniem tego systemu
jak rowniez ilo$¢ energii elektrycznej pochodzacej z konwencjonalnych zrodet, zakupowanej
u lokalnego operatora ENERGA-OPERATOR SA. Kolejng z funkcji opisywanej inwestycji
jest funkcja dydaktyczna. W mys$l zatozen system fotowoltaiczny bedzie zaopatrzony w
monitoring wszystkich parametréw pracy jak rowniez ilosci wytworzonej energii. Ponadto
instalacja bedzie zbudowana z réznych typow rozwigzan technologicznych tj. odrgbne typy
modutow PV, rézne systemy montazu (stacjonarny, tracker). Dobor takich rozwigzan bedzie

miat na celu przedstawienie ich funkcjonowania w praktyce wraz z wskazaniem ich zalet i
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wad. Na terenie catej farmy fotowoltaicznej uwzgledniono sie¢ $ciezek edukacyjnych wraz z
tablicami umieszczonymi przy najwazniejszych elementach instalacji zawierajacych
informacje o ich funkcji. Budowa takiej farmy pozwoli na prowadzenie konferencji, pokazéw
lub szkolen przez co mozliwym bedzie zwigkszenie §wiadomosci mieszkancéw obszarow
wiejskich o korzysciach ekonomiczno-ekologicznych wykorzystania odnawialnych zrodet

energii we wlasnych gospodarstwach domowych lub rolnych.
Planowany zakres rzeczowy inwestycji
Przedmiotem inwestycji bedzie:

i) Opracowanie dokumentacji - wstgpnego projektu instalacji fotowoltaicznej koncepcji
techniczno-ilosciowej instalacji obejmujacej dobdr paneli, stelazy, inwerterow,
zabezpieczen, monitoringu i kabli na terenie farmy wraz z kosztorysem inwestorskim
(z kosztami materialow, montazu i ewentualnymi pracami niwelacji terenu)

j) Przygotowanie powierzchni farmy, roboty ziemne w tym niwelacja terenu pod
budowe, przeprowadzenie zasilania do przylacza elektrycznego z dziatki 217/70
(farma) przez 217/50 do dziatki nr 666 (przytacze Budynek PODR -A)

k) Wykonanie ogrodzenia farmy fotowoltaicznej na dzialce 217/70 z furtka oraz brama
wjazdowg wraz z wykonaniem nawierzchni $ciezek edukacyjnych typu Polbruk

I) Montaz konstrukcji wsporczych oraz trackerow wraz z okablowaniem i systemami
zabezpieczajagcym odgromowym oraz przeciw porazeniowym

m) Montaz modutow fotowoltaicznych monokrystalicznych oraz polikrystalicznych
zaroOwno na trackerach jak na konstrukcjach wsporczych

n) Montaz falownikéw trojfazowych w o tacznej mocy nieprzekraczajacej 40kWp

0) Zainstalowanie systemu kamer monitorujagcych obszar instalacji zabezpieczajacych
przed kradziezg elementow oraz aktami wandalizmu

p) Montaz systemu monitoringu i prezentacji pracy elektrowni fotowoltaicznej (pomiar
uzysku energii, sygnalizacja wadliwego dziatania paneli,) przesylany do
»inteligentnego systemu zarzadzania budynkami” w budynku biurowym A (Luban, ul.

Maderskiego 3)

Planowany okres realizacji inwestycji

Termin rozpoczgcia: 1X.2018 r.

Termin zakonczenia: 10. XI1.2018 r.
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Ocena efektywnosci inwestycji, w tym ekonomicznej efektywnosci

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Pomorskiego Os$rodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu pozwoli na zmniejszy¢ koszty zwigzane z zaopatrzeniem w energie¢
elektryczng gruntowej pompy ciepla zainstalowanej w budynku A centrali PODR. Mozliwo$¢
wspolpracy z systemem inteligentnego systemu zarzadzania budynkami pozwoli dodatkowo
rozsadnie gospodarowa¢ wytworzong w instalacji energig. Dzigki monitoringowi
funkcjonowania farmy fotowoltaicznej PODR uzyska mozliwo$¢ prezentacji mieszkancom
obszarow wiejskich wynikéw pracy takich rozwigzan oraz fachowego doradztwa z zakresu

doboru poszczegolnych elementéw budowy takich systemow.

Obecnos¢ szkoleniowej instalacji fotowoltaicznej wraz z zapleczem monitorujgcym pozwoli
na $wiadczenie ustug na wyzszym poziomie, co przelozy si¢ na wigksze zainteresowanie

rolnikéw oferta PODR i na wzrost przychodéw jednostki z tego tytutu.

Celem PODR jest podniesienie jako$ci ustug doradczych i szkoleniowych §wiadczonych na

rzecz rolnikéw 1 ich rodzin, a planowana inwestycja znaczaco si¢ do tego przyczyni.

Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji

Planowanym efektem rzeczowym inwestycji bedzie funkcjonowanie instalacji fotowoltaiczne;j
o tacznej mocy nieprzekraczajacej 40kWp (okoto 39,8 kWp) skladajacej sie z sieci modutow
monokrystalicznych i polikrystalicznych zamontowanych na konstrukcjach wsporczych oraz
mobilnych §ledzacych ruch stonca trackerach. Prad staty produkowany przez moduty zostanie
przetworzony na zmienny dzigki falownikom trojfazowym o mocy nie przekraczajacej
40kWp. Moduly monokrystaliczne 1 polikrystaliczne zostang przyporzadkowane do
falownikdéw o tacznej mocy co najmniej 32,5kWp i umieszczone na konstrukcjach statych w
gruncie. Natomiast  pozostale moduty polikrystaliczne 1 monokrystaliczne zostang
przyporzadkowane do dwoch falownikow o mocy co najmniej 2,5kWp kazdy 1 umieszczone
po rowno na dwoch trakerach. Moduly mono- 1 polikrystaliczne na trackerach beda
charakteryzowa¢ si¢ rowng moca. Instalacja zostanie ogrodzona ogrodzeniem panelowym z
drutu zgrzewanego zabezpieczonego antykorozyjnie, zaopatrzona w system monitoringu jej
pracy oraz monitoringu wizyjnego. Na terenie wewnatrz farmy widoczne beda Sciezki
dydaktyczne z nawierzchni z kostki betonowej ,,Polbruk” o szerokosci 1,5m. Energia
elektryczna wytworzona w farmie zostanie za pomocg kabla w gruncie przetransportowana do

przytacza w Budynku A centrali PODR w Lubaniu do zasilania gruntowej pompy ciepta.
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Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektow budowlanych i innych

skladnikow majatkowych

Planowane zagospodarowanie uruchomionej farmy fotowoltaicznej nastapi bezposrednio po

jej wykonaniu

Analiza celowosci i mozliwosci wykonania inwestycji etapami

Inwestycja bedzie zrealizowana jednoetapowo w 2018 roku

Inwestor posiada dokument stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia

Podstawa prawng dysponowania nieruchomos$ciami jest:

Dziatka ewidencyjna nr: 666 obr¢gb Luban — wtasnos¢ PODR w Lubaniu, nr ksiggi
wieczystej : KWGDI1E/00045647/5, IV Wydziat Ksigg Wieczystych Sadu
Rejonowego w Koscierzynie

Dziatka ewidencyjna nr 217/70 obreb Luban — uzytkowanie wieczyste, wtasciciel
dziatki: wojewddztwo pomorskie, nr ksiegi wieczystej: KW GD1E/00039003/4, TV
Wydziat Ksiagg Wieczystych Sadu Rejonowego w Koscierzynie

Dziatka ewidencyjna 217/50 obreb Luban — nr ksiegi wieczystej
KWGDIE/00035889/0,

IV Wydziat Ksigg Wieczystych Sagdu Rejonowego w Koscierzynie
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Czesc 11
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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Zatgcznik nr 10 do SIWZ
Istotne Postanowienia Umowy
zawarta wdniu ..................... 2018 roku w Lubaniu pomigdzy:

Pomorskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3,

83-422 Nowy Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729, reprezentowanym przez:

1. Andrzeja Dolnego — Dyrektora,

zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,

przez Zamawiajacego rozumie si¢ Inwestora,

NIP: o Regon: .....ooovvviiiiiiii
zwang w dalszej czgsci umowy Wykonawca
zwani w dalszej cze$ci umowy tacznie Stronami, a osobno takze Strona.

Wykonawca zostal wyloniony w postgpowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
w  trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych [t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z p6zn. zm.]. Na
podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o

nastgpujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane polegajace na
wykonaniu inwestycji pod nazwa:
»Budowa farmy fotowoltaicznej o lacznej mocy nie przekraczajacej 40kWp zlokalizowanej
na dzialkach ewidencyjnych nr 217/70, 217/50, 666 obreb Luban,
powiat koS$cierski
2. Szczegotowy zakres prac budowlanych i instalacyjnych o ktérych mowa powyzej, okreslony
zostal

w Opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, ktory
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stanowi integralng czg$¢ niniejszej umowy i jest uszczegdlowieniem jej treSci, Harmonogramie
rzeczowo-finansowym- zalgcznik nr 2 oraz w ofercie Wykonawcy- zatgcznik nr 3.

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada kadre i potencjal techniczny umozliwiajacy wykonanie
zamowienia, a takze ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia nastapi z materiatow Wykonawcy, uwzgledniajac wymogi
zawarte w § 6 niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu prac budowlanych i
dozoru wykonywanych w ramach umowy prac budowlanych od dnia ich rozpoczecia do dnia
odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne
do prawidlowego wykonania przez niego przedmiotu zamdwienia, bez konieczno$ci ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym z opisem przedmiotu
zamowienia, dokumentacjg techniczng oraz innymi dokumentami stuzagcymi do opisu przedmiotu
zamowienia do ktorych Wykonawca nie wnosi zastrzezen, a z ktorymi si¢ szczegdtowo zapoznat.
Wykonawca o$wiadcza, iz dokonal wizji lokalnej terenu, na ktorym realizowaé bedzie
przedmiotowg umowe i nie wnosi zadnych zastrzezen co do jego stanu.

Zamawiajagcy  jest uprawniony do  ograniczenia przedmiotu niniejszej UMOWY
na podstawie zlozonego Wykonawcy oswiadczenia woli na piSmie, ze wskazaniem konkretnych
prac, ktore podlegajg wylgczeniu. W przedmiotowym przypadku wynagrodzenie umowne ulegnie
odpowiedniemu obnizeniu, wg zasad wskazanych w § 7 ust. 13 niniejszej umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§2

Rozpoczecie prac budowlanych nastagpi w dniu protokolarnego przekazania placu prac
budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

Termin realizacji poszczegdlnych prac okresla Harmonogram rzeczowo- finansowy.

Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ realizacje przedmiotu umowy do dnia 10.12.2018
roku.

Termin realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu prac objetych
przedmiotowg umowa oraz dokonanie odbioru koncowego przez Zamawiajacego, co
potwierdzone zostanie protokotem koncowym.

Terminy posrednie poszczegdlnych etapow prac budowlanych bedg dotrzymywane zgodnie z

terminarzem przedstawionym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§3
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu prac budowlanych w terminie wskazanym w
Harmonogramie rzeczowo- finansowym, na ktérym przewidziano realizacj¢ umowy, to jest terenu
nalezacego do Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza
Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, polozonego na dziatkach ewidencyjnych nr 217/70,
217/50 oraz 666 obreb Luban, gmina Nowa Karczma, powiat koscierski.

2. Przeprowadzenia odbiorow przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy;

3. Zaplaty wynagrodzenia umownego w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1, po dokonaniu
ewentualnych potragcen wynikajagcych m.in. z nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, a takze pozostatych zapisow niniejszej umowy;

4. Przeprowadzenie odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace zgodne z zalgczong dokumentacjg opisows i
techniczng oraz na podstawie wiedzy i doswiadczenia w szczeg6lnosci w zakresie:
Przedmiotem inwestycji bedzie:

1) Opracowanie dokumentacji - projektu instalacji fotowoltaicznej koncepcji techniczno-
ilosciowej instalacji obejmujacej dobor paneli, stelazy, inwerterow, zabezpieczen,
monitoringu 1 kabli na terenie farmy wraz z kosztorysem inwestorskim (z kosztami
materialow, montazu i ewentualnymi pracami niwelacji terenu)

2) Przygotowanie dla Zamawiajacego wniosku dotyczacego warunkoéw przylaczenia instalacji
fotowoltaicznej do sieci elektro — energetycznej;

3) Uzyskanie umowy z operatorem sieci oraz zapewnienie dokumentoéw niezbednych

4) Przygotowanie powierzchni farmy, roboty ziemne w tym niwelacja terenu pod budowe,
przeprowadzenie zasilania do przytacza elektrycznego z dziatki 217/70 (farma) przez 217/50
do dzialki nr 666 (przytacze Budynek PODR -A)

5) Wykonanie ogrodzenia farmy fotowoltaicznej na dzialce 217/70 z furtkg oraz bramg
wjazdowg wraz z wykonaniem nawierzchni $ciezek edukacyjnych typu Polbruk

6) Montaz konstrukcji wsporczych oraz trackerOw wraz z okablowaniem i systemami
zabezpieczajgcymi odgromowym oraz przeciw porazeniowym

7) Montaz modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych oraz polikrystalicznych zaréwno na

trackerach jak na konstrukcjach wsporczych
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2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

8) Montaz falownikow trojfazowych w o tacznej mocy nieprzekraczajacej 40kWp

9) Zainstalowanie systemu kamer monitorujacych obszar instalacji zabezpieczajacych przed
kradzieza elementow oraz aktami wandalizmu

10) Podtaczenia urzadzen do sieci elektro — energetycznej zgodnie z umowa
przylaczeniowa zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a operatorem sieci;

11) Montaz systemu monitoringu i prezentacji pracy elektrowni fotowoltaicznej (pomiar uzysku
energii, sygnalizacja wadliwego dziatania paneli,) przesytlany do ,,inteligentnego systemu
zarzadzania budynkami” w budynku biurowym A (Luban, ul. Maderskiego 3)

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

wykonania prac budowlanych/instalacyjnych z uzyciem wlasnych $rodkéw, sprzetu, maszyn,

materialow i pracownikéw, na wlasny koszt i ryzyko;

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja opisowa i techniczng oraz ze ztozong

oferta 1 Harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz innymi decyzjami administracyjnymi

wydanymi dla realizacji przedmiotu umowy, warunkami technicznymi wykonania prac
budowlanych, Polskimi Normami, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

[Dz.U. 2017 poz. 1332], przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz innymi obowigzujgcymi

przepisami prawa, w tym dotyczacymi ochrony Srodowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy

techniczno-budowlane;j;

wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania terenu prac budowlanych, wykonania

wszystkich prac towarzyszacych niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w

tym zabezpieczenia 1 oznakowania terenu prac budowlanych;

wspolpracy z Zamawiajagcym oraz zapewnieniu mu oraz innym osobom przez niego

upowaznionym do nieprzerwanego dostepu do placu prac budowlanych;

wspolpracy z wykonawcg inteligentnego systemu zarzadzania energig instalowanego w Budynku

PODR — A, zlokalizowanym na dzialce ewidencyjnej nr. 666

przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz przepisdw prawa pracy;

pokrycia kosztow zwigzanych z zapewnieniem zaplecza i innych tymczasowych budynkow dla

swoich potrzeb;

zachowania porzadku i czystosci na placu prac budowlanych oraz drég prowadzacych do placu

prac budowlanych, w tym z chwilg przejgcia terenu prac budowlanych Wykonawca zobowiazuje

si¢ ponosi¢ koszty wywozu odpaddw i nieczystosci powstalych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, a po zakonczeniu prac budowlanych zobowiazuje si¢ do usuni¢cia poza teren
prac budowlanych wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu prac budowlanych oraz terendw przyleglych w stanie
uporzadkowanym. W przypadkach wymaganych prawem Wykonawca zobowigzany jest do

uzyskania od odpowiedniego zarzadcy drogi pozwolenia na przejazd drogami prowadzacymi do
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placu prac budowlanych, a takZze zajecie pasa drogowego na czas niezbgdny do realizacji
przedmiotu niniejszej umowys;

9) wyznaczenia kierownika prac budowlanych ;

10) prowadzenia dziennika prac, ktory zawiera w szczeg6Inosci:

a. imie, nazwisko lub nazwe wykonawcy;

b. dane osob sprawujacych kierownictwo prac budowlanych i nadzory;

c. wpisy dotyczace przebiegu prac, opatrzone datg, podpisem oraz imieniem i nazwiskiem osoby
dokonujacej wpisu;

d. daty odbiorow;

e. stan prac w przypadku zmiany 0s6b sprawujacych kierownictwo lub nadzor.

11) prowadzenia dokumentacji prac budowlanych, w tym systematycznego dokonywania wpisow w
dzienniku prac, o ktérym mowa w pkt. 10 powyzej;

12) zorganizowania i kierowania robotami w sposob zgodny z umowag, obowigzujacymi przepisami w
tym przepisami bhp, przepisami p.poz.;

13) wykonania prac budowlanych w terminach okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

14) udzielania pisemnych informacji o przebiegu realizacji prac budowlanych (zaawansowaniu prac)
na kazde zapytanie Zamawiajgcego, w terminie nie dluzszym niz 2 dni od dnia zloZenia
zapytania;

15) zawiadamiania Zamawiajagcego na pismie o wszelkich trudnosciach i przeszkodach
uniemozliwiajacych terminowg realizacj¢ umowy w ciggu 2 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o
trudnosciach i przeszkodach;

16) terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, w przypadku zawarcia uméw o
podwykonawstwo, i nie narazanie Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajacg z art. 647!
k.c.;

17) zapewnienia tlhumaczenia wszelkich dokumentéw i pism sporzadzonych dla celow realizacji
umowy w jezykach obcych na jezyk umowy przez tlumacza przysigglego,
przy czym dotyczy to takze wszelkich dokumentacji 1 specyfikacji technicznych, instrukcji,
gwarancji, certyfikatow 1 atestow  oraz  innych  dokumentow  zwigzanych
z przedmiotem umowy.

18) opracowanie instrukcji obslugi i eksploatacji a takze dokonanie przeszkolenia personelu

uzytkownika zamontowanej instalacji fotowoltaiczne;j ,

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek wykonanych elementéw prac
budowlanych, ich cze¢sci, badZ innego majatku Zamawiajacego w trakcie realizacji postanowien
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i

naprawienia wyniktej szkody.
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4. Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci za szkody

1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgce osob trzecich 1 uszkodzenia mienia.

PODWYKONAWSTWO

§5

1. Wykonawca ma prawo do powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia w drodze umowy
innym Podwykonawcom.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za prace budowlane na rzecz
podwykonawcow.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania i zaniechania.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehnia je
Ww stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

MATERIALY

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wilasnych oraz przy uzyciu
posiadanego sprzetu, na wiasny koszt i ryzyko.

2. Materialy, o ktorych mowa powyzej, muszg odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, uzgodnieniami Stron, i innymi decyzjami administracyjnymi
wydanymi dla przedmiotowych prac.

3. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego: atesty,
certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodno$¢ z PN Iub aprobate techniczng
itp. na uzyte lub majgce by¢ uzyte materiaty.

4. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, zgodnos¢ z Polskimi Normami, aprobate techniczng na wszystkie
uzyte, wykorzystane, wbudowane 1 zastosowane materialty w oryginatach lub potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginalem kopiach, w jezyku polskim najpézniej w dniu podpisania protokotu
koncowego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan i prob w zakresie prowadzonych
prac budowlanych zgodnie z wytycznymi Przedstawiciela zamawiajgcego, a takze powszechnie

obowiazujacych przepisoOw prawa.
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6. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie osoby wykonujgce w jego imieniu prace objgte niniejsza
umowa beda posiadaty niezbedne wyksztalcenie, umiejetnosci, uprawnienia oraz do§wiadczenie
do ich prawidlowego wykonania.

7. Dla kazdego z materiatdéw zuzytych do realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ 1 przechowywa¢ do dyspozycji Zamawiajacego odpowiednie zaswiadczenia, atesty,
certyfikaty, aprobaty, o§wiadczenia o zgodnosci produktu z Polskimi Normami i tym podobne
dokumenty.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za jako$¢ materiatdw  uzytych
do wykonania cato$ci prac budowlanych i instalacyjnych.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZENIA

§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy i wszystkich obowigzkow z niej wynikajagcych Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe, ustalone na podstawie zlozonej oferty Wykonawcy,

stanowigcej Zalgcznik nr 2 do Umowy, w wysokoSci: .....ccceocrvevenienene zt (stownie:
................................................................................. ) netto, a z .............% podatkiem VAT
............................ ZE (SFOWIIE: ettt et ere ettt ese s e saeeneees )l

Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac objetych
niniejszg umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty realizacji umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz pominigcie, brak prawidlowego
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, a takze jego niedoszacowanie nie moze by¢ podstawg do

zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

2. W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie ewentualnych
Podwykonawcow za wykonanie prac budowlanych, objetych niniejsza umowa,
a okreslonych w odrebnych Umowach z Podwykonawcami.

4. Zamawiajacy dopuszcza czgsciowe platnosci za realizacj¢ przedmiotu umowy na podstawie
faktur czgsciowych w oparciu o czgsciowe protokoty odbioru podpisane przez obie strony oraz
faktury koncowej, obejmujgcej zakres prac dotychczas niezafakturowanych, na podstawie
koncowego protokotu odbioru.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktur¢ koncows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Zaptata faktury
czesciowej lub koncowej nastgpi przelewem na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze, w
terminie do 14 dni od daty przekazania Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z

odpowiednimi protokotami odbioru i/lub innymi dokumentami wymaganymi prawem
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10.

11.

12.

budowlanym i niniejszg umowa. Koszty ewentualnych oplat i prowizji pobieranych przez banki od
dokonanych wptat ponosi¢ bgdzie Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ prawidtowo wystawiong fakture VAT koncowa do
siedziby Zamawiajacego najpozniej do dnia 27.12.2018 roku.
Za date dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia kwotg zaptaty rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi:

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3,

83-422 Nowy Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729.

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi:
Zaptata wynagrodzenia umownego wynikajacego z faktury koncowej uzalezniona jest takze od
przedtozenia przez Wykonawce catosci dokumentacji odnoszacej si¢ do zakresu prac.
Jezeli w czasie wykonywania prac obj¢tych niniejszg umowg wystgpi konieczno$é wykonania
prac budowlanych dodatkowych Iub zamiennych w stosunku do wymienionych w ofercie, zakres
prac, termin ich wykonania oraz wynagrodzenie beda kazdorazowo uzgadniane pomigdzy
stronami, w formie podpisanego przez strony protokolu koniecznos$ci wraz z kosztorysem.
Wynagrodzenie za prace dodatkowe ustalone bgdzie odrebnymi kosztorysami.
Jezeli w czasie wykonywania prac obj¢tych niniejszg umowa wystapi konieczno$¢é ograniczenia
zakresu prac budowlanych w stosunku do wymienionych w ofercie, wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy okreslone w § 7. ust 1 niniejszej umowy zostanie obnizone o odpowiednie pozycje.
Wysoko$¢ kosztow wykonania prac ograniczonych ustalona zostanie na podstawie odrgbnych
kosztorysow w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie zatagczonym do oferty.

ODBIORY

§8

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania terminow realizacji prac budowlanych zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

a. odbiér prac budowlanych/ziemnych zanikajacych oraz prac budowlanych ulegajacych
zakryciu;
b. odbiory prac instalacyjnych urzadzen fotowoltaicznych

C. odbidr koncowy;

d. odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

Odbioru prac budowlanych zanikajacych oraz prac budowlanych ulegajacych zakryciu dokonajg
Przedstawiciele Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgloszenia odbioru przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz po pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego o
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gotowosci do odbioru. Potwierdzenie wpisu przez Przedstawicicla Zamawiajgcego w w/w
terminie oznacza¢ bedzie prawo Wykonawcy do dalszej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku nie zgloszenia do odbioru tych prac budowlanych Wykonawca na zadanie
Przedstawiciela Zamawiajacego bedzie zobowigzany na wilasny koszt do ich odkrycia i
doprowadzenia do wymaganego stanu.

4. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa
badan, prob technicznych i innych.

5. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej co
najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ukonczenia prac budowlanych. Gotowos¢ do
odbioru koncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgloszona réwniez wpisem do dziennika
budowy przez kierownika prac budowlanych.

6. Komisja powolana do odbioru przez Zamawiajacego dokonujac czynnosci odbioru bada czy
przedmiot umowy nie zawiera brakow, btedow lub wad.

7. Po uznaniu przez Komisje, sktadajaca si¢ z Przedstawicieli Zamawiajgcego a takze Wykonawce,
iz wszystkie prace budowlane, bedace przedmiotem umowy sg kompletne i wolne od wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu (wad istotnych) zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
liczba wad nie uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu (wady nieistotne) pozwoli na odbidr prac
budowlanych, Komisja dokona odbioru prac budowlanych protokotem odbioru. Protokot zawiera
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez
ewentualne wyznaczenie terminow na ich usunigcie.

8. Wykonawca zobowigzany jest na 3 dni przed odbiorem do skompletowania
i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania
prac budowlanych begdacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci wpisow do dziennika
budowy, dotyczacych prac budowlanych, protokoldéw technicznych, niezbednych certyfikatow,
$wiadectw jako$ci i atestow, dokumentacji dot. materialow. Dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej, a takze posiadac spis
tresci.

9. Dzien podpisania protokotu koncowego uwaza si¢ za termin wykonania catosci przedmiotu
umowy.

10. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:
b. jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia mozna odmowié odbioru, wyznaczajac kolejny termin na
ich usunigcie,

c. jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia to:
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody Sadu;

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad. Do
czasu usuni¢gcia wad Zamawiajagcy moze wstrzymac si¢ z zaplatag na rzecz Wykonawcy
przystugujacego mu wynagrodzenia.

W sytuacji powstania wad usuwalnych Zamawiajacy wyznaczy ponownie termin odbioru prac
budowlanych i przystapi do ich odbioru.

Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru
wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usunigcia tych wad.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego nie wczesniej niz na 7 dni przed uptywem
terminu gwarancji.

Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 wyznaczonym terminie,
zgodnie z ustgpem poprzednim, nie pdzniej niz na 3 dni przed tym terminem.

Z dniem podpisania protokotu koncowego lub w przypadku zakonczenia okresu obowigzywania
umowy przed podpisaniem protokotu koncowego (m.in. z powodu odstgpienia ktorej$ ze stron od
umowy lub rozwigzanie umowy), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
m. in. wszelkich certyfikatow, zaswiadczen i zezwolen odpowiednich wiadz, jak rowniez
odpowiednich dokumentéw gwarancyjnych dotyczacych przekazywanych etapdw prac
budowlanych, o ktorych mowa w niniejszej umowie.

Jezeli jakikolwiek element prac budowlanych nie jest wykonywany zgodnie z Umowa
Zamawiajacy ma prawo, po zasi¢gnieciu wyjasnien Wykonawcy, obnizy¢ kwote wynagrodzenia
umownego przypadajacego do wyplaty, co zostanie odnotowane w odpowiednim protokole.

ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY
§9

Zamawiajacy w celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy zada od Wykonawcy udzielenia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.
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Wartos$¢ zabezpieczenia ustala si¢ w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia wraz z

podatkiem VAT, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1, tj. ............. zt (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione/zwrocone w
wysokosci 70 % w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostate 30 % zabezpieczenia zostanie
zwolnione/zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajacy zwroci z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W  przypadku =zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczen,
Wykonawca musi zapewni¢, aby obowigzywato ono w sposob ciagly przez caty okres

zwigzania Z umowa.

KARY UMOWNE
§10

Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy nastgpi poprzez zaptate kar umownych. Niezaleznie od kar umownych kazdej
ze stron przystuguje prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania od drugiej strony na
zasadach ogdlnych, a przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a. za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy i poszczegolnych prac — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, ponad termin wskazany w
Harmonogramie rzeczowo- finansowym;

b. za opdznienie w terminie usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego do usunigcia wad;

c. w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a. w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony postanawiaja, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne zostang potracone

w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Zamawiajgcy ma prawo kumulowa¢ kary umowne okre$lone w ust. 2.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku
nieterminowej zaplaty.

W przypadku poniesienia przez Zamawiajacego szkody przewyzszajacej kar¢ umownag
Zamawiajacy ma prawo do odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kar umownych.

GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY
§ 11

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, 2z  tytulu  rekojmi,
jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany
przedmiot umowy nie ma wilasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg prac budowlanych posiadaé
powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym. Wykonawca odpowiada wzgledem
Zamawiajgcego zarowno za wady fizyczne, jak i prawne przedmiotu niniejszej umowy.
Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesigcy od daty podpisania koncowego
protokotu odbioru bez uwag.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie odbioru, a takze obcigzajace Wykonawce.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan dokumentacji technicznej, chyba Ze niezwlocznie po otrzymaniu w/w
dokumentacji zgtosit jej wady na piSmie Zamawiajagcemu, jednak nie pozniej niz przed
przystapieniem do wykonywania prac budowlanych.
Oprocz rgkojmi, niezaleznie, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na:
e wykonanie prac budowlanych na okres 48 miesigcy.
e gwarancja produktowa — moduly PV — min.10 lat

e gwarancja sprawnosci - moduty PV — min. 25 lat gwarancji sprawno$ci na 80% mocy.
e gwarancja produktowa — Falowniki — min. Slat

e gwarancja wykonania instalacji fotowoltaicznej — min. Slat
Okres gwarancyjny rozpoczyna swoj bieg w dniu podpisania protokotu koncowego bez uwag.
Wykonawca zobowigzuje si¢, po uplywie gwarancji okreslonej w ust. 5 niniejszej umowy,
przenie$¢ na Zamawiajacego prawa wynikajace z dokumentéw gwarancyjnych producenta na
odpowiednie materiaty, ktorych terminy gwarancji przewyzszajg wskazany w niniejszej umowie
okres gwarancyjny.
W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji, po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad

Zamawiajacy jest uprawniony zgdac ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
oraz w okresie wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji wynosi¢ bedzie 7 dni od
daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokonaé ich
usuni¢cia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpieczenstwo, bez potrzeby uzyskania
upowaznienia Sadu.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu

rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i trwato§¢ wykonanych prac budowlanych,
a takze ich wykonanie zgodnie z niniejsza umows, calosciag dokumentacji oraz obowigzujagcymi

przepisami.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego cz¢séci zgodnie

z jego przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczajg osiagnigcie okreslonych dokumentacja

techniczng parametréw, Zamawiajgcy moze wedlug swego wyboru odstgpi¢ od umowy lub zgdaé

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg i nie wylgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy na

podstawie ogdlnych przepisow k.c. w zakresie rekojmi.

ZMIANA UMOWY
§12

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadkach
okreslonych w umowie.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych przewiduje
mozliwo$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmnie;j
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow
ich wprowadzenia:

a. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:

1) warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, np.:
1. kleski zywiotowe;
2. gwaltowne 1 dlugotrwale opady deszczu, $niegu, gradobicie, burze z
wyladowaniami atmosferycznymi;

3. niewypaly i niewybuchy;
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4. wykopaliska archeologiczne;

5. odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w
szczegllno$ci  istnienie  podziemnych sieci, instalacji, wurzadzen Ilub
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

6. zmiana zakresu prac budowlanych przez inwestora lub konieczno$¢ wykonania
innych prac budowlanych dodatkowych (zamiennych) moze spowodowac
przesunigcie terminu zakonczenia prac budowlanych,

2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegolnosci:

7. przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

8. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji technicznej;

3) inne przyczyny zewnegtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

9. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren prac budowlanych
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

10. protesty mieszkancow;

11. przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody;

12. w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wyzej wymienionych,
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

b. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem prac budowlanych;

6) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych, odmienne od przyjetych w
dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych

urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;
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7) konieczno$¢ zrealizowania prac budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
technologii.;

8) zmiany o0séb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, kwalifikacjami i
doswiadczeniem, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach,
a takze w SIWZ.

c. Dopuszczalna jest takze mozliwos¢ zmian w umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2)-6)

1 ust. 1a-3 Pzp), edy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych prac budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i
zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

d) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, =~ w  szczegélnosci  dotyczacych  zamiennosci  lub
interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji, zamoéwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

e) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

f) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogl przewidziec,

¢) zmiana zakresu prac budowlanych przez inwestora lub konieczno$¢ wykonania
innych prac budowlanych dodatkowych (zamiennych) moze spowodowaé
przesuni¢cie terminu zakonczenia prac budowlanych, warto§¢ zmiany nie
przekracza 50 % warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13

1. W przypadku powstania istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
nastapi, lub okaze si¢ nie celowe dla Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci, a Wykonawca moze zadac
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jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu juz wykonanej cze$ci umowy, bez prawa

naliczania kary Zamawiajagcemu i dochodzenia odszkodowania z tytulu odstgpienia od umowy.

Zamawiajagcemu  przystuguje w  szczegélnosci  prawo  odstgpienia od  umowy

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

a. nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy, zostanie postawiony w stan upadtosci lub wydana
zostanie decyzja powotujaca zarzadce lub likwidatora lub nakazujaca przymusows likwidacje;

b. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, ktory uniemozliwia wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia
Zamawiajacego o ww. okolicznosciach.

c. Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat czynnosci dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty przekazania terenu placu prac budowlanych, a
takze przerwal wykonywanie prac budowlanych, a przerwa trwa dtuzej niz 3 dni;

d. nastgpi razgce naruszenic warunkow umowy w szczegoOlnosci, gdy Wykonawca realizuje
prace budowlane przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacja
techniczng, wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo, niezgodnie z Harmonogramem prac
budowlanych lub w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do skutecznosci odstgpienia
w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 5
dniowego terminu na usuni¢ciem stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia
oraz bezskuteczny uptyw tego terminu.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych prac budowlanych oraz zaplaty wynagrodzenia za prace
budowlane, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, a takze za materiaty, konstrukcje i
urzadzenia, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych prac
budowlanych nie objgtych umowa;

b) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu prac budowlanych.

4. Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku opdznienia
w zaptacie wynagrodzenia umownego wynikajacego z odbioru koncowego powyzej 30 dni
roboczych, po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajagcemu dodatkowego 14 dniowego terminu
do zaptaty.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastgpujgce obowigzki
szczegblowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej przyczyn doszto do odstgpienia od umowy;

b) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac budowlanych, nie obj¢tych umowa, jezeli

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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¢) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru prac budowlanych
przerwanych oraz prac budowlanych zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu prac

budowlanych urzadzenia zaplecza prac budowlanych.

6. Odstgpieniec od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. Zamawiajacy dokona odbioru prac budowlanych przerwanych i zabezpieczajacych oraz
zaptaty wynagrodzenia za prace budowlane, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia z
winy Zamawiajgcego.

8. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
jest obowigzany zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawce prace zabezpieczajgce oraz przejaé
od Wykonawcy pod swdj dozér plac prac budowalnych.

9. Odstgpienie od umowy nastepuje w zakresie niewykonanej cz¢sci umowy [odstgpienie ex

nunc].
REPREZENTACJA STRON PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH I ADRES DO
KORESPONDENCJI
§ 14

Strony wyznaczaja do kontaktoéw zwigzanych z niniejsza umowa nast¢pujace osoby:

a) ze strony Zamawiajgcego:

e .. tel. ..., adres e-mail: .. ;
e ... tel. ..., adres e-mail: ...;
e ... tel. ..., adres e-mail: ...;

b) ze strony Wykonawcy:

e ... tel...., adres e-mail: ... .
Osoby wskazane w ustgpie poprzednim sg upowaznione do biezagcych uzgodnien
1 zawiadomien zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie zawiadomienia i o$wiadczenia dotyczace umowy beda wysytane pocztg elektroniczng
na adresy e-mail:

e Zamawiajacego- sekretariat@podr.pl;

e  Wykonawcy- .............
lub listem poleconym na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Zawiadomienia i
o$wiadczenia wysylane za posrednictwem poczty elektronicznej bedg uwazane za dorgczone w
dacie ich wystania. Listy polecone bedg uwazane za dor¢czone w dacie ich odbioru [wg daty na

wskazanej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru/ wzglednie w portalu Poczty Polskiej — ,,Sledzenie
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przesytek”], a w braku odbioru — 14 dni po dacie pierwszego awiza. W sytuacji braku
potwierdzenia odbioru przez adresata korespondencji e-mail, nadawca zobowigzany jest upewnic
si¢, ze dotarta ona do odbiorcy, wzglgdnie wysla¢ ja listem poleconym ze zwrotnym

potwierdzeniem odbioru [ZPO].

Zmiana adresOw pocztowych, adresow e-mail lub o0s6b wyznaczonych do kontaktow jest
skuteczna z chwilg powiadomienia o niej drugiej Strony w sposéb zgodny z niniejszym
paragrafem. Przesylki wystane do tego momentu na dotychczasowe adresy bedg uwazane za
skutecznie dor¢czone. Zawiadomienie o powyzszym winno nastgpi¢ co najmniej na 7 dni przed
planowang zmiang.

POSTANOWIENIA W PRZEDMIOCIE ZATRUDNIENIA
§15

Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji
okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wszelkie, nicoczekiwane odkryte na terenie prac budowlanych wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich odkryciach
tego typu i zastosowac si¢ do wskazoéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane w opisie przedmiotu zamowienia w SIWZ.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia wymagan
zatrudnienia na podstawie umowy o prace zobowiazuje si¢ przedlozy¢ pisemne o§wiadczenie o
ilosci pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktorymi postuguje si¢ przy
wykonywaniu przedmiotu umowy, wraz ze stosownym zaswiadczeniem Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych w przedmiocie oplacenia przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prace ilosci osob wskazanych w
o$wiadczeniu.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niedopelieniec obowigzku
zatrudnienia Pracownikow na podstawie umowy o pracg.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
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§ 16

1. Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wszystkie zataczniki do umowy stanowia jej integralng czgsc.

3. Zakazuje si¢ dokonywania cesji wynikajacych z niniejszej umowy wierzytelnosci przez
Wykonawce na rzecz innych podmiotéw, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem umowy w pierwszej kolejnosci Strony bedg si¢ staraty
rozwigza¢ polubownie. W przypadku braku polubownego rozwigzania sporow, wszelkie spory
wynikle na tle wykonywania umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny wilasciwy ze
wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie bedg mialy przepisy prawa
polskiego.

6. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze zapoznaly si¢ ze wszystkimi postanowieniami umowy oraz nie
wnoszg do nich Zadnych zastrzezen, a wszystkie zapisy w niej zawarte sg dla nich zrozumiale,
jednoznaczne oraz nie budza watpliwos$ci.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalgczniki:

1. Zalgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia;

2. Zalgcznik nr 2 — Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3. Zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,

4. Zalgcznik nr 4- Wykaz osob wykonujgcych czynnosci wskazane w OPZ;
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